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I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 
 

nazwa inwestycji:    rozbudowa OSP w Orzeszu-Jaśkowicach 
lokalizacja:  Orzesze, ul. Franciszka Stuska 28a 
rodzaj inwestycji: roboty ogólnobudowlane, instalacje 
 

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego 

Zamawiający: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ 
                                uL. Wieniawskiego 4, 43-180 Orzesze 
1.3.  Charakterystyka przedsięwzięcia 

Roboty budowlane związane z rozbudową obiektu obejmują: 
• tynki i okładziny wewnętrzne 
• stolarka okien i drzwi 
• podłoża i posadzki 
• roboty malarskie 
• elewacja 
• docieplenie ścian 
• roboty instalacyjne 

 

l .4.  Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do 
realizacji robót 

1.4.1.  Projekt budowlano-wykonawczy 
 
Projekt budowlano-wykonawczy w branżach: 
-  ISTALACJA WOD.-KAN.  I C.W.U. 
-  INSTALACJA C.O. I KOTŁOWNIA 
-  INSTALACJA WENTYLACJI 
- INSTALACJA ELEKTRYCZNA 
- BRANŻA OGÓLNOBUDOWLANA 
 
1.4.2.   Przedmiar robót będący poglądem na przewidzianą technologię realizacji oraz przyjęty 
zakres realizacji do wyliczenia wartości zadania. 

1.4.3.  Spis szczegółowych specyfikacji technicznych 
• ogólna specyfikacja techniczna 
• szczegółowe specyfikacje techniczne 

ST-0, SST-B-01              Roboty wykończeniowe 
ST-0, SST-B-02              Roboty elewacyjne 
ST-0, SST-B-03              Stolarka budowlana 
ST-0, SST-B-04              Pokrycia dachowe 
ST-0, SST-IS-01             Instalacja wod.-kan.   
ST-0, SST-IS-02             Instalacja c.o. i kotłownia 
ST-0, SST-IS-03             Wentylacja 
ST-0, SST-IS-04             Instalacje elektryczne i niskoprądowe 
 
1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją techniczną 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową  
i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej 
dokumentacji technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja 
projektowa dostarczona przez Zamawiającego wymaga uzupełnień wykonawca przygotuje na 
własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji zarządzającemu 
realizacją umowy. 
 
1.4.4. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty  
przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią część zlecenia, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte 
były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązująca kolejność 
ich ważności: 

1. Dokumentacja projektowa 
2. Specyfikacje techniczne 
3. Przedmiar robót 
 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Przetargowych,  
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich 
zmian lub poprawek. 
 
 1.5   Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST-0 jest mowa o:  

1.5.1. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 
 

1.5.2. budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany  
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 
fundamenty i dach. 

1.5.3. tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany 
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie 
połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej  
i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, 
barakowozy, obiekty kontenerowe. 

1.5.4. budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 
miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego 

1.5.5. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.5.6. remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 
robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących 
bieżącej konserwacji. 

1.5.7. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.5.8. certyfikacie zgodności - należy przez to rozumieć dokument wydany przez notyfikowaną 
jednostkę certyfikującą, potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze 
zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 
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1.5.9. deklaracji zgodności - należy przez to rozumieć oświadczenie producenta lub jego 
upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób 
jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 
 

1.5.10. dokumentacji projektowej - należy przez to rozumieć dokumentację służącą do opisu 
przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane 
pozwolenie na budowę - składa się w szczególności z: projektu budowlanego, projektów 
wykonawczych, przedmiaru robót i informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 

1.5.11. dokumentacji powykonawczej budowy - należy przez to rozumieć składającą się  
z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, 
dokonanymi w trakcie wykonywania robót, a także geodezyjnej dokumentacji powykonawczej  
i innych dokumentów. 
 

1.5.12. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
 

1.5.13. wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 
ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób 
pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym 
integralną całość użytkową. 
 

1.5.14. dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany i przez właściwy organ 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
 

1.5.15. inspektorze nadzoru budowlanego - należy przez to rozumieć osobę posiadającą 
odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, 
wykonującą samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór 
nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora - Zamawiającego na 
budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w 
sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz 
urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 
 

1.5.16. kierowniku budowy - należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez Wykonawcę 
robót, upoważnioną do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach 
realizacji kontraktu, ponoszącą ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
 

1.5.17. rejestrze obmiarów (książce obmiarów) - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez 
ZRU książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy  
w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez ZRU. 
 

1.5.18. materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 
również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
1.5.19. odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone -z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
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1.5.20. obmiarze robót - należy przez to rozumieć pomiar wykonanych robót budowlanych, 
dokonany  
w celu weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, 
albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem. 
 

1.5.21. odbiorze częściowym (robót budowlanych) - należy przez to rozumieć nieformalną 
nazwę odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, a także dokonywanie prób  
i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym 
nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do 
użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany 
jako „odbiór końcowy”. 
 

1.5.22. odbiorze gotowego obiektu budowlanego - należy przez to rozumieć formalną nazwę 
czynności, zwanych też „odbiorem końcowym”, polegającym na protokolarnym przyjęciu 
(odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób  
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez inwestora - zamawiającego, ale 
nie będąca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po 
zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie  
z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu  budowy i ewentualnie terenów przyległych, 
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji 
powykonawczej. 
   
1.5.23. projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 
autorem dokumentacji projektowej. 
 

1.5.24. przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania 
robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub 
wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem 
ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.   
 

1.5.25. robotach podstawowych - należy przez to rozumieć minimalny zakres prac, które po 
wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz 
uwzględniają przyjęty stopień scalania robót. 
 

1.5.26. wspólnym słowniku zamówień - należy przez to rozumieć system klasyfikacji produktów, 
usług i robót budowlanych, stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze 
słownika głównego oraz słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we 
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 2151/2003, 
stosowanie kodów CPV do określenia przedmiotu zamówienia przez zamawiającego  
z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 
Polskie prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV 
począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.  
 
1.5.27. Zarządzającym Realizacją Umowy - należy przez to rozumieć osobę prawną lub fizyczną 
określoną w istotnych postanowieniach umowy, zwaną dalej zarządzającym, wyznaczoną przez 
zamawiającego, upoważnioną do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową  
w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie. 
ST - ogólna specyfikacja techniczna ST-0 
SST  -  szczegółowa specyfikacja techniczna 
ZRU - zarządzający realizacją umowy (Inwestor, Inspektor nadzoru inwestorskiego) 
 

2. INFORMACJA O TERENIE ROBÓT 
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2.1.Ogólne zasady wykonania robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
przedstawionego do akceptacji Zamawiającemu harmonogramu robót oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, 
wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji 
robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy (ZRU). 
Decyzje Zarządzającego Realizacją Umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów  
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie 
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych 
wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy 
uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez 
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. 
skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 
 
Wykonawca zabezpieczy miejsce wykonywania robót przed dostępem osób trzecich  
( tymczasowe ścianki, balustrady). Zamawiający może zażądać prowadzenia niektórych 
uciążliwych robót (pod względem drgań i hałasu) poza godzinami pracy Urzędu. Wykonawca 
powinien przewidzieć tego rodzaju utrudnienia i uwzględnić je w kosztach ogólnych ceny 
kosztorysowej. 

2.2 Teren budowy 
 
2.2.1. Organizacja robót budowlanych 

 
-     ustawienie rusztowań i pomostów 
- czas pracy rusztowań 
- rozbiórka rusztowań 
- zabezpieczenie frontu robót w sposób umożliwiający pracę Urzędu. 
-    wywóz i utylizacja gruzu. 
-    próby i pomiary 
 
 
2.2.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Granice terenu budowy wyznaczone są granicami działki, na której zlokalizowany jest obiekt.  
Prowadzenie robót nie powinno naruszać interesów osób trzecich. 
 
2.2.3. Ochrona środowiska 
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 
realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne 
kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska 
na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek 
występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników 
powodowanych jego działalnością.  
 
 
 
2.2.4. Zapewnienie bezpieczeństwa pracy        
Kierownik budowy przed rozpoczęciem budowy opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia na budowie i będzie odpowiedzialny za jego wdrożenie i egzekwowanie.  
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Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie 
i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. 
Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących  
w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 
przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach 
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie  
z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk,  
w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został 
spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 
Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 
promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. 
Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót 
muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. 
Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich 
charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że 
będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich 
materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji 
państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 
 
2.2.5. Organizacja ruchu na budowie 
Prowadzone roboty nie wpłyną na istniejącą organizację ruchu na działce. 
 
2.2.6. Ogrodzenie 
Prowadzone roboty nie wymagają ustawienia ogrodzenia terenu budowy. 
 
2.2.7. Zabezpieczenie chodników i jezdni 
Nie wymaga się. 
 

3. MATERIAŁY  

Materiały stosowane przy wykonywaniu robót muszą być nowe i nieużywane. Materiały powinny 
spełniać wymogi art. 10 Ustawy Prawo Budowlane. 
 
3.1. Źródła uzyskiwania materiałów  
 
Wszystkie wbudowywane materiały w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne  
z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Akceptacja Zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów  
z danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są 
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów  
i wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby 
udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji 
technicznej. 
W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego 
źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem 
wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia Zarządzającemu 
realizacją umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową 
eksploatację. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania  
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i dostarczenia na plac budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada 
Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji 
Zarządzającego Realizacją Umowy. 
 
3.2.    Kontrola materiałów  
 
Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały, 
żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. 
Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału 
żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości 
danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do 
przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. W czasie przeprowadzania 
badania materiałów przez zarządzającego realizacją umowy, Wykonawca ma obowiązek 
spełniać następujące warunki: 
a) W trakcie badania, Zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne 

wsparcie i pomoc przez Wykonawcę i producenta materiałów; 
b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych 

miejsc, gdzie są wytwarzane materiały przeznaczone dla realizacji robót. 

3.3.     Atesty materiałów 
 

W przypadku materiałów, dla których wymagane są atesty, każda partia dostarczona na 
budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem 
przez Wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do 
użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów  
z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte  
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą 
być dostarczone przez Wykonawcę Zarządzającemu Realizacją Umowy. 
Materiały posiadające atesty, mogą być badane przez Zarządzającego Realizacją Umowy w 
dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości 
przewidzianych do użycia materiałów z wymaganiami zawartymi w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 
 

3.4.  Materiały nieodpowiadające wymaganiom umowy 
 

Materiały uznane przez Zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z placu 
budowy. Jeśli Zarządzający realizacją umowy pozwoli Wykonawcy wykorzystać te materiały do 
innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może 
być odpowiednio skorygowana przez Zarządzającego realizacją umowy.  
Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub 
zaakceptowane przez Zarządzającego Realizacją Umowy, będzie wykonany na własne ryzyko 
wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. 
zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone.  

3.5.   Przechowywanie i składowanie materiałów  
 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały składowane na budowie, były 
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie, 
jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne 
dla przeprowadzenia inspekcji przez Zarządzającego Realizacją Umowy, aż do chwili kiedy 
zostaną użyte. 
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie 
placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem 
budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawcę. 
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Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały będą zabezpieczone przed 
uszkodzeniem. 
 

4. SPRZĘT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów  
i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Liczba  
i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami 
przewidzianymi w harmonogramie robót. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, 
Wykonawca dostarczy Zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy 
zostaną przez Zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 
robót. 
 

5. TRANSPORT 
 

Środki transportowe muszą zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  
w projekcie wykonawczym i Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych oraz wskazaniami 
Zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie  
i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, 
będą usunięte z terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia  
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach 
do terenu budowy. 
 
7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
7.1. Zasady kontroli jakości robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.  

7.2. Pobieranie próbek 
 

Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo.  

7.3. Badania i pomiary 
 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze 
strony Wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 
pomoc. 
Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych materiałów  
z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez 
wykonawcę wyników badań. 
Zarządzający Realizacją Umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to poleci on Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie 
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powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i Szczegółowymi 
Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez Wykonawcę. 
 
6.4. Certyfikaty i deklaracje 
 
ZRU może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. Posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność  

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA  
z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 

2. Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
• Polską Normą lub 
• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi 
SST. 

3.  Znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r.  
(Dz. U. 99/98). 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełnią tych wymagań będą odrzucone. 

7.   OBMIARY ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień 
jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót 
wchodzącym w skład umowy. 
Uwaga! 
 

7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót  
i dostarczone przez Wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez Zarządzającego realizacją 
umowy. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca musi 
posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez Wykonawcę  
w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót. 

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru 
 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych  
w celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie, 
określonym  
w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawcę i Zarządzającego Realizacją Umowy. 
Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także  
w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy. 
Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 
wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 

8. ODBIORY ROBÓT  
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Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 
 
9.   PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 
Wykonawca uwzględni w cenie jednostkowej pozycji podstawowych wszystkie koszty robót 
tymczasowych jak również koszty robót towarzyszących niezbędnych do wykonania i odbioru 
robót podstawowych. Wszystkie roboty powinny być wykonane jako kompletne w zakresie 
przyjętego systemu oraz technicznie poprawne z zapewnieniem min. 10 letniej trwałości i 
najwyższej jakości. Wykonawca nie może wykorzystywać luk lub pominięć w dokumentacji w 
celu zwiększenia kwoty umownej. 
 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy i normatywy 
 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i normatywami. 
Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są 
wyszczególnione w punkcie 9 każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

10.2. Przepisy prawne 
 

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414)  
z późniejszymi zmianami. 

• Ustawa  o wyrobach  budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.(Dz. U. nr 92 poz.881) 
• Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.  

(Dz. U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami. 
• Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 póz. 1157) 
• Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989 póz. 

163) wraz z późniejszymi zmianami. 
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r.  

w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych 
metod wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995, poz. 48). 
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UWAGA: 

W niniejszej wielobranżowej dokumentacji dotyczącej rozbudowy budynku OSP 

w Orzeszu-Jaśkowicach, w skład której wchodzi projekt budowlany i 

wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbiory robót budowlanych, 

przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie - jeśli podane zostały nazwy i 

producenci materiałów, technologii i urządzeń - to podane zostały one jedynie 

jako przykładowe, w celu określenia parametrów technicznych i innych wymogów 

jakie spełnione być muszą, by mogły być użyte w czasie realizacji zadania 

inwestycyjnego. Dopuszcza się jednak stosowanie innych równoważnych 

materiałów, technologii  i urządzeń o ile zachowane zostaną ich parametry w 

stosunku do przyjętych w dokumentacji. 
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SST-B-01 Roboty wykończeniowe 
 

Grupa robót: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
Klasa robót: 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
Kategoria robót:  45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 

 
 
1.1.Przedmiot specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót wykończeniowych przewidzianych do wykonania w ramach rozbudowy budynku 
OSP w Orzeszu-Jaśkowicach.  
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
 
W ramach prac wykończeniowych przewiduje się wykonanie: 

• robót malarskich 
• licowania ścian płytkami  
• wylewki z zaprawy cementowej 
• podkładów posadzek 
• posadzek z płytek gresowych 
• sufitów kasetonowych  
• sufitów z płyt GKF jako zabezpieczenie więźby 

 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z Normami i ST pkt. 1.5. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót 
 
• Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST pkt. 2. 
• Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem robót 

wykończeniowych. 
• Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania tych robót oraz zgodność  

z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami Zarządzającego 
Realizacją Umowy (Inspektora nadzoru) 

• Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
zarządzającego realizację umowy (ZRU). 

 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w pkt. 4 
 
2.2. Materiały do robót wykończeniowych 
 
 
2.2.1 Roboty malarskie  
 
• Dobór materiałów, ich cechy określa się w projekcie wykonawczym. 
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• W/w wyroby powinny posiadać Atesty Techniczne. 
• Gips szpachlowy - gładź gipsowa. 
• Malowanie ścian - farby emulsyjne lub akrylowe w kolorach pastelowych 

 
2.2.2. Licowanie ścian płytkami 
 
• zaprawy wyrównujące 
• emulsje gruntujące 
• folia w płynie w miejscach narażonych na strumień wody. 
• powłoka uszczelniająca - zaprawa uszczelniająca  
• płyty ścienne ceramiczne w kolorach intensywnych pastelowych  
     (wsp. odbicia światła max. 25%). 
• gotowe zaprawy klejowe elastyczne  
• zaprawy do fugowania  
 
2.2.3. Wylewki z zaprawy cementowej zbrojone 
 
• Wylewki mogą być wykonane z zaprawy cementowej lub betonu zwykłego  

z cementem portlandzkim klasy 32,5 
• Jako kruszywo do zapraw cementowych dowolnej klasy, odmiany 1 lub piasek 

uszlachetniony, odpowiadający normie PN-B/79-06711.  
• Zaleca się stosować plastyfikatory.  
• Do zbrojenia wylewek stosować siatki zbrojeniowe  
 
2.2.4. Posadzki z płytek ceramicznych 
 
W pomieszczeniach komunikacyjnych, kuchni, zmywalni i sanitariatach gdzie w opisie 
pomieszczeń przewidziano posadzkę z płytek ceramicznych stosować: 
• płytki gresowe kolorach intensywnych pastelowych (wsp. odbicia światła max. 25%). 
      o parametrach: 
- twardość wg skali Mahsa 8 
- ścieralność V klasa ścieralności 
- w pomieszczeniach mokrych, na schodach, korytarzach oraz na zewnątrz 

antypoślizgowe klasy 9 - 11. 
 

 Płytki gresowe muszą być uzupełnione następującymi elementami: 
- stopnice schodów, 
- listwy przypodłogowe, 
- kątowniki, 
- narożniki. 
- W pomieszczeniach kuchni, zmywalni i boksów zastosować cokoliki obłe (promień min. 

3cm.) z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej 
 

   Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
- długość i szerokość: ±1,5 mm 
- grubość: ±0,5 mm 
- krzywizna: 1,0 mm 

 
 
2.2.5.  Sufity kasetonowe parteru  
Wymaga się zastosowania kompletnego systemu jednego producenta i spełnieniu parametrów: 
- Płyty wypełniające wykonane z wełny szklanej.  
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- Powłoka licowa akustyczną, powierzchnia tylna zabezpieczona welonem szklanym. Powłoka 
akustyczna musi być gładka i szczelna, posiadać nanopory pozwalające na wniknięcie fal 
dźwiękowych w rdzeń z wełny szklanej. 

- Krawędzie wzmocnione i malowane. 
- waga wraz z konstrukcją minimalna: 3,5 - 4 kg/m2 
- Pochłanianie dźwięku: klasa A, zgodnie z EN ISO 11654; 
- Odporność na wilgoć: wytrzymuje stałą wilgotność względną powietrza do 95% przy temp. 

30’C bez ugięcia, wypaczenia czy też rozwarstwienia – ISO 4611; 
- krawędź dająca możliwość demontażu do dołu. 
- Odporność ogniowa: materiał niepalny; niekapiący i nieodpadający pod wpływem ciepła i 

ognia, nie emitujący szkodliwych substancji. 
- Ruszt sufitu niewidoczny zamocowany wieszakami do belek nośnych stropu poprzez obejmy z 

płaskownika lub drutu, tak by nie uszkadzać kołkami zbrojenia nośnego belek. 
 
2.2.6. Sufit z płyt ognioodpornych jako zabezpieczenie więźby 
Wymaga się zastosowania kompletnego systemu jednego producenta i spełnieniu parametrów: 
- System ma gwarantować klasę EI30 odporności pożarowej.  
- Całość okładziny więźby ma zapewnić jej szczelność ogniową. 
- Płyty montować na kompletnym ruszcie, który Wykonawca wyceni w cenie jednostkowej płyt. 
- Konstrukcja płyt nie powinna pękać wskutek sprężystej pracy ustroju więźby 
 

PRÓBA ZGINANIA 
Obciążenie niszczące 

[N] 
 

Ugięcie [mm] 
 

 
 

Grubość 
nominalna 

płyty 
gipsowej 

[mm] 
 

 
 

Odległość 
podpór l 

[mm] 
 

prostopadl
e do 

kierunku 
włókien 
kartonu 

 

równolegle 
do kierunku 

włókien 
kartonu 

 

prostopadle 
do kierunku 

włókien 
kartonu 

 

równolegle 
do kierunku 

włókien 
kartonu 

 

12,5 
 

500 
 

600 
 

180 
 

0,8 
 

1,0 
  

2.2.7. Okładziny akustyczne ścian w salach zajęć  
Na otynkowanych ścianach montować należy w miejscach wskazanych w dokumentacji 
projektowej płyty akustyczne w układzie poziomym.  
Wymaga się zastosowania kompletnego systemu jednego producenta i spełnieniu parametrów: 
- Płyty wykonane z wełny szklanej.  
- Powłoka licowa wykonana z mocnej tkaniny z włókna szklanego (barwiona), powierzchnia 

tylna jest zabezpieczona welonem szklanym.  
- Krawędzie wzmocnione i zabezpieczone tkaniną. 
- waga wraz z konstrukcją minimalna: 3,5 - 4 kg/m2 
- Pochłanianie dźwięku: klasa A, zgodnie z EN ISO 11654; 
- Odporność na wilgoć: wytrzymuje stałą wilgotność względną powietrza do 95% przy temp. 

30’C bez ugięcia, wypaczenia czy też rozwarstwienia – ISO 4611; 
- materiał odporny na kontakt bezpośredni – zabezpieczenia mocna tkaniną. 
- Odporność ogniowa: materiał niepalny; niekapiący i nieodpadający pod wpływem ognia, nie 

emituje szkodliwych substancji. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 
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3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
 
• Rodzaje sprzętu używanego do robót wykończeniowych pozostawia się do uznania 

Wykonawcy. 
• Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań 

jakościowych robót i przepisów BHP zostanie przez ZRU zdyskwalifikowany i nie 
dopuszczone do robót. 

 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 6. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.   Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 2.1. ST. 

 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
 
Przystąpienie do wykonywania robót jest możliwe wyłącznie za zgodą ZRU (Inspektora 
nadzoru), w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, że inne warunki  
i etap robót budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych.  
 
5.3. Wykonywanie robót 
 
Roboty wykonać zgodnie z projektem technicznym, Warunkami technicznymi wykonania  
i odbioru robót budowlano- montażowych Tom I – „Budownictwo ogólne” oraz instrukcjami 
montażowymi producentów materiałów wykończeniowych, a także poleceniami ZRU 
(Inspektora nadzoru). 
 
5.3.1. Roboty malarskie 
 
• W zakres czynności objętych malowaniem wchodzą : 

• zabezpieczanie podłóg i innych elementów przed zabrudzeniem 
• wykonanie niezbędnych rusztowań  
• przygotowanie podłoża 
• wykonanie gładzi gipsowej 
• przygotowanie farb 
• dwukrotne malowanie ścian i sufitów 
• przestawienie i usunięcie rusztowań  

• Powłoki powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących  
(z wyjątkiem spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowanie a także na 
reemulgację. 

• Powłoki powinny dawać aksamitno - matowy wygląd pomalowanej powierzchni.   
 
5.3.2. Licowanie ścian płytkami 
 
• Wykonanie w/w robót obejmuje  : 

• przygotowanie , wyrównanie i gruntowanie podłoża 
• zaizolowanie podłoża 



 

SST – B - 01 
- 18 - 

• sortowanie, dopasowanie i ułożenie płytek 
• obrobienie wnęk, ościeży i innych przeszkód 
• spoinowanie, oczyszczenie licowanych ścian 
• założenie listew 

 
UWAGA: w pomieszczeniach mokrych płytki układać na warstwie uprzednio wykonanej izolacji  
z zaprawy wodoszczelnej 
 
5.3.3. Wylewki z zaprawy cementowej zbrojone 
 
• Grubość wylewki zgodnie z projektem, jednak nie mniej niż 5 cm. Wytrzymałość na 

ściskanie wylewek z zaprawy cementowej nie może być mniejsza niż 12 MPa.  
• Wylewki zbroić siatkami stalowymi.  
• W okresie dojrzewania wylewki cementowe (przez min. 7 dni) należy odpowiednio 

pielęgnować (utrzymać w stanie wilgotnym przez min 7 dni). 
• Wykonanie obejmuje: 

- przygotowanie podłoża  
- przygotowanie zaprawy 
- układanie zaprawy  
- wyrównanie i zatarcie powierzchni 
- montaż siatek zbrojeniowych 
- pielęgnację podkładów 
- nacięcie szczelin dylatacyjnych 

 
5.3.4. Posadzki 
 
Posadzki z wykładzin sztucznych: 

• do wykonania posadzek z wykładzin PCV można przystąpić po zakończeniu wszystkich 
robót budowlanych stanu surowego, wykończeniowych, instalacyjnych 

• temperatura powietrza w pomieszczeniach nie powinna być mniejsza niż 100C 
• wykładzinę należy na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinąć z rulonu, pociąć na 

arkusze i luźno ułożyć na podkładzie 
• styki arkuszy należy dopasować przez jednoczesne przecięcie obu zachodzących na 

siebie brzegów arkuszy 
• posadzkę należy wykończyć przy ścianach poprzez wywinięcie lub cokoliki (za zgodą 

ZRU) 
• wykonanie posadzki z wykładzin PCV obejmuje: 
- czyszczenie podłoża 
- przycięcie wykładziny 
- przyklejenie wykładziny  
- wykonanie wywinięć lub cokolików 
- montaż listew dylatacyjnych i połączeniowych z innymi posadzkami 
- uporządkowanie pomieszczeń 

 
Posadzki z płytek gresowych: 

• Wykonanie obejmuje: 
- wyrównanie i przygotowanie podłoża 
- gruntowanie podłoża 
- sortowanie płytek 
- przygotowanie masy klejącej 
- ułożenie płytek 
- ułożenie cokolików 
- montaż listew 
- spoinowanie 
• w pomieszczeniach mokrych płytki układać na warstwie uprzednio wykonanej izolacji  

z zaprawy wodoszczelnej 
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• na zewnątrz stosować kleje i fugi mrozoodporne, elastyczne. 
• płytki podłogowe musza posiadać 5 klasę ścieralności. 

 
 
5.3.4. Sufity ogniochronne dla obudowy więźby 
 
• Ruszt stanowiący podłoże dla płyt gipsowo-kartonowych powinien składać się z dwóch 

warstw: dolnej stanowiącej bezpośrednie podłoże dla płyt - nazywanej w dalszej części 
„warstwą nośną" oraz górnej — dalej nazywanej „warstwą główną". Niekiedy wykonywany 
jest ruszt jednowarstwowy składający się tylko z warstwy nośnej. 

• Materiałami konstrukcyjnymi do budowania rusztów są kształtowniki stalowe      
• Sufit stanowi barierę ogniową, to kierunek rozmieszczenia płyt musi być zawsze prostopadły 

do elementów warstwy nośnej. Ruszt takiego sufitu może być wykonany  
z kształtowników stalowych. 

• Styki krawędzi wzdłużnych płyt powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany  
z oknem (równolegle do kierunku naświetlania pomieszczenia), 

• Przy wyborze wzdłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, 
aby styki długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 

• Przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu 
konieczne jest, aby styki krótszych krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 

• Ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być umocowana pełna ilość płyt, 
należy je tak rozmieścić, by na obu krańcach tego rzędu znalazły się odcięte kawałki  
o szerokości zbliżonej do połowy szerokości płyty (lub połowy jej długości), 

• Styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących pasmach powinny być przesunięte względem 
siebie o odległość zbliżoną do połowy długości płyty, 

• Z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być co najmniej dwuwarstwo-
wa, drugą warstwę płyt należy mocować mijankowe w stosunku do pierwszej, przesuwając 
ją o jeden rozstaw między nośnymi elementami rusztu. 

• Wszystkie stosowane metody kotwień muszą spełniać warunek pięciokrotnego 
współczynnika wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy to, że jednostkowe obciążenie 
wyrywające musi być większe od pięciokrotnej wartości normalnego obciążenia 
przypadającego na dany łącznik lub kwotę. 

• Kierunek mocowania płyt gipsowo-kartonowych na sufitach 
 

Grubość płyty [mm] 
 

Kierunek mocowania 
 

Dopuszczalna rozpiętość 
między elementami nośnymi 

[mm] 
 poprzeczny 

 
500 

 
 

12,5 
 podłużny 

 
420 

 
 
• Elementy składowe rusztu, poza prętami, są produkowane fabrycznie przez poszczególne 

firmy zajmujące się ich wytworzeniem i dostawą. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST pkt. 7. 
 
6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót 
 
Podczas kontroli robót powinny być sprawdzone: 
• zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną, 
• jakości zastosowanych materiałów, 
• dokładności wykonania robót wykończeniowych 
 
6.2.1. Roboty malarskie  
 
• Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzać po zakończeniu ich wykonania  

w następujących terminach: 
- powłoki z farb emulsyjnych i silikonowych - nie wcześniej niż po 7 dniach, 
- powłoki z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych oraz l   
  lakierów i emalii - nie wcześniej niż po 14 dniach. 

• Badania techniczne należy przeprowadzać przy temperaturze powietrza nie niższej niż  
+ 50C i przy wilgotności względnej powietrza nie niższej niż 65%, oraz podczas pogody 
bezdeszczowej.  

• Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polega na stwierdzeniu 
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorem 
producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu 
lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatków powłoki, 
widocznych okiem nieuzbrojonym, śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym odbieraną 
powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 

• Sprawdzenie zgodności barwy powłoki ze wzorcem polega na porównaniu, w świetle 
rozproszonym, barwy wyschniętej powłoki malarskiej z barwą wzorca, który w przypadku 
nakładania powłok bez podkładu wyrównawczego na tynki i betony, powinien być wykonany 
na takim samym podłożu, o powierzchni możliwie zbliżonej do faktury podłoża. 

• Sprawdzenie połysku należy wykonać przez oględziny powłoki w świetle rozproszonym. 
• Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 

powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru (tj. ciemną w 
przypadku powłok białych i białą w przypadku powłok kolorowych). Powłoka jest odporna na 
wycieranie, jeśli na szmatce nie wystąpią ślady farby. 

• Sprawdzenie odporności na zarysowanie przeprowadza się metodą uproszczona – przez 
zarysowanie powłoki w kilku miejscach paznokciem. Powłoka jest odporna na zarysowanie 
jeśli po wykonaniu próby nie wystąpią na niej rysy widoczne okiem nie uzbrojonym. 

• Sprawdzenie przyczepności powłok może być wykonane poprzez badanie przyczepności 
powłoki do tynku lub do betonu bez podkładu wyrównawczego należy wykonywać przez 
próbę odrywania ostrym narzędziem (nożem lub skalpelem chirurgicznym o ostrzu około 20 
mm) powłoki od podłoża. 

• Sprawdzenie odporności na zmywanie wodą polega na zwilżeniu badanej powierzchni 
powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką ze szczeciny lub szmatka. 
Powłoka jest odporna na zmywanie wodą, jeśli na szczotce lub szmatce nie pozostaną ślady 
farby oraz gdy po wyschnięciu zmytej powierzchni powłoki nie wystąpią na niej smugi, plamy 
albo zmiany w barwie lub w połysku w stosunku do powierzchni nie poddanej próbie. Przy 
powłokach matowych dopuszcza się nieznaczny połysk a przy powłokach półmatowych 
dopuszcza się nieznaczne powiększenie połysku w miejscu badania w stosunku do 
powierzchni niezmywanej. 

• Sprawdzenie odporności na zmywanie wodą z mydłem należy wykonać przez kilkakrotne 
silne potarcie powłoki mokrą namydloną szczotką z twardej szczeciny (co najmniej 5-krotnie) 
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a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla. Powłoka jest 
odporna na zmywanie wodą z mydłem, jeśli piana mydlana na szczotce nie ulegnie 
zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powierzchnia będzie miała jednakową 
barwę.  Na powłokach matowych dopuszcza się powstanie słabego połysku w części 
zmywanej. 

 
6.2.2. Licowanie ścian płytkami 
 
• Prawidłowość wykonania podkładu powinna być sprawdzana przy odbiorze częściowym 

przez oględziny zewnętrzne i pomiar. 
• Prawidłowość wykonania izolacji płaszczyzny ściany w pomieszczeniach mokrych 
• Badanie materiałów okładzinowych i klejów przeprowadzać pośrednio na podstawie 

zaświadczeń o jakości i zapisów w dzienniku budowy. Bezpośrednio należy sprawdzać 
dobór kolorystycznych płytek, brak rys lub odprysków itp. 

• Badanie gotowej okładziny z płytek ceramicznych powinno polegać na sprawdzeniu: 
- należytego przylegania do podkładu przez lekkie opukiwanie płytek w kilku dowolnie 

wybranych miejscach: głuchy dźwięk wskazuje na nie przyleganie płytek ceramicznych 
do podkładu, 

- prawidłowości przebiegu spoin przez naciągnięcie cienkiego sznura wzdłuż dowolnie 
wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiar odchyleń z dokładnością do 1 mm 
(sprawdzenie za pomocą poziomnicy i pionu murarskiego), 

- prawidłowości ukształtowania powierzchni okładziny przez przyłożenie w prostopadłych 
do siebie kierunkach łaty kontrolnej o długości 2 m w dowolnych miejscach powierzchni 
okładziny i pomiar wielkości prześwitu za pomocą szczelinomierza z dokładnością do 1 
mm, 

- wizualnym szerokości styków i prawidłowości ich wypełnienia, w a przypadkach 
budzących wątpliwości – przez pomiar z dokładnością do 0,5 mm, 

- jednolitości barwy płytek.    
 
 
 
 
6.2.3. Wylewki z zaprawy cementowej 
 
• W czasie wykonywania wylewek cementowych należy na bieżąco kontrolować skład i 

konsystencję zaprawy cementowej, 
• Grubość wykonywanych wylewek, 
• Prawidłowe ułożenie siatek zbrojeniowych.  
• Wylewki winny być oddylatowane od pionowych, stałych elementów budynku (ściany, słupy 

itp.).  
• Należy wykonać szczeliny dylatacyjne tak, aby dzieliły one podkłady na pola nie większe niż 

36 m2 przy długości boku nieprzekraczającej 6 m.  
• Szczeliny dylatacyjne należy również wykonać w miejscu oddzielających fragmenty 

powierzchni o różniących się wymiarach.  
• Sprawdzeniu podlega równość wylewek.  
• Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę poziomą lub pochyłą, 

zgodnie z ustalonym spadkiem.  
• Powierzchnię sprawdza się dwumetrową łatą, przykładaną w dowolnym miejscu, nie 

powinna wskazywać ona prześwitów większych niż 5 mm.  
• Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinno 

przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.  
 
6.2.4. Posadzki 
 
Odbiór robót podłogowych obejmuje : 
• odbiór materiałów  
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• odbiór warstw izolacyjnych 
• odbiór podkładu 
• odbiór końcowy robót podłogowych 
 
Posadzki z wykładzin sztucznych 
 

• Powierzchnia posadzki powinna być równa i pozioma.  
• Dopuszczalna nierówność badana przez przyłożenie dwumetrowej łaty kontrolnej  

w dowolnym kierunku ≤ 5 mm. 
• Wilgotność podkładu cementowego nie może być większa niż 3%, zaś z płyt OSB - 9%. 
• Wykładzina powinna być przyklejona do podkładu na całej powierzchni 
• Nie dopuszcza się występowania na powierzchni miejsc nie przyklejonych w postaci fałd, 

pęcherzy, odstających brzegów wykładziny.  
 
Posadzki z płytek gresowych 
 

• Prawidłowość wykonania podkładu powinna być sprawdzana przy odbiorze częściowym 
przez oględziny zewnętrzne i pomiar. 

• Badanie płytek gresowych i klejów przeprowadzać pośrednio na podstawie zaświadczeń o 
jakości i zapisów w dzienniku budowy. Bezpośrednio należy sprawdzać dobór 
kolorystycznych płytek, brak rys lub odprysków itp. 

• Badanie gotowej posadzki z płytek gresowych powinno polegać na sprawdzeniu: 
- należytego przylegania do podkładu przez lekkie opukiwanie płytek w kilku dowolnie 

wybranych miejscach: głuchy dźwięk wskazuje na nie przyleganie płytek ceramicznych 
do podkładu, 

- prawidłowości przebiegu spoin przez naciągnięcie cienkiego sznura wzdłuż dowolnie 
wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiar odchyleń z dokładnością do 1 mm 
(sprawdzenie za pomocą poziomnicy i pionu murarskiego), 

- prawidłowości ukształtowania powierzchni okładziny przez przyłożenie w prostopadłych 
do siebie kierunkach łaty kontrolnej o długości 2 m w dowolnych miejscach powierzchni 
okładziny i pomiar wielkości prześwitu za pomocą szczelinomierza z dokładnością do 1 
mm, 

- wizualnym szerokości styków i prawidłowości ich wypełnienia, w a przypadkach 
budzących wątpliwości - przez pomiar z dokładnością do 0,5 mm, 

- jednolitości barwy płytek.    
 
 
6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robót 
 
6.3.1. Roboty malarskie  
 
Jeżeli badania z punktu 6.2.1. dadzą wynik dodatni to roboty malarskie należy uznać za 
prawidłowo wykonane. 
 
Licowanie ścian płytkami 
 
• odchylenie powierzchni płytek od kierunku pionowego nie może przekraczać 1 mm na  

1 metr i nie więcej jak 4mm na wysokości pomieszczenia 
• odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może przekraczać 1 mm na 1 metr  

i nie więcej jak 4mm na całej powierzchni pomiędzy przegrodami 
 
6.3.2. Wylewki z zaprawy cementowej 
 
• Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę poziomą lub pochyłą, 

zgodnie z ustalonym spadkiem.  
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• Powierzchnię sprawdza się dwumetrową łatą, przykładaną w dowolnym miejscu, nie 
powinna wskazywać ona prześwitów większych niż 5 mm.  

• Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinno 
przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.  

 
6.3.3. Posadzki 

 
Posadzki z wykładzin sztucznych 
 

• Dopuszczalna nierówność badana przez przyłożenie dwumetrowej łaty kontrolnej  
w dowolnym kierunku ≤ 5 mm. 

• Wilgotność podkładu cementowego nie może być większa niż 3%, zaś z płyt OSB - 9%. 
• Wykładzina powinna być przyklejona do podkładu na całej powierzchni 
• Nie dopuszcza się występowania na powierzchni miejsc nie przyklejonych w postaci fałd, 

pęcherzy, odstających brzegów wykładziny.  
 

Posadzki z płytek gresowych 
 

• Odchylenia spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2mm na 1 metr i 3mm na 
całej długości posadzki 

• Odchylenie powierzchni posadzki od poziomu mierzone łatą kontrolną 2m w dwóch różnych 
kierunkach nie może przekraczać 2mm 

• Odchylenie powierzchni od poziomu bądź założonych spadków mierzone łatą kontrolną 2m 
w dwóch różnych kierunkach nie może przekraczać 5mm 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt. 8. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1m2 powierzchni robót, 1mb oraz szt. elementu 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 

Ogólne zasady odbioru robót i płatności za ich wykonanie określa umowa oraz ST pkt. 9. 

 
8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST  

i wymaganiami ZRU, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 
i 6 dały wyniki pozytywne 

 
8.3. Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej: 

ocenę wyników badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie zgodności lub 
niezgodności wykonania robót z umową. Do protokołu powinny być dołączone wymagane 
atesty i certyfikaty materiałowe 

 
8.4. Podstawa płatności 

 
8.4.1 Roboty malarskie  
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Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz  
z przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem 
rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa 
się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera  
i sprawdzonych w naturze. 
 
8.4.2. Licowanie ścian płytkami 
 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonych płytek ceramicznych wg ceny 
jednostkowej, która obejmuje przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, 
oczyszczenie stanowiska pracy. 
 
8.4.3. Wylewki z zaprawy cementowej 
 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska 
pracy. 
 
8.4.4. Posadzki 
 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska 
pracy. 

 
 

 
9. PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 
 
9.1. Normy  

PN-EN 1008:2004   Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 

PN-70/B-10100   Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-62/C-81502   Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 

PN-C 81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 

PN-C-81901:2002  Farby olejne i alkaidowe. 

PN-C-81608:1998  Emalie chlorokauczukowe. 

PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 

PN-C-81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 

PN-C-81932:1997   Emalie epoksydowe chemoodporne. 

PN-EN 1008:2004   Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące  
cementów powszechnego użytku. 

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 

PN-87/B-01100  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia 

PN-68/B-10156 Posadzki z płytek i cegieł ceramicznych. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
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SST-B-02 Roboty elewacyjne 

 
Grupa robót: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
Klasa robót: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 
Kategoria robót:  45443000-4 Roboty elewacyjne 

 

1.1. Przedmiot specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót elewacyjnych przewidzianych do wykonania w ramach rozbudowy budynku OSP 
w Orzeszu-Jaśkowicach. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie dociepleń ścian. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z Normami i ST pkt. 1.5. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót 

• Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST pkt. 2. 
• Niniejsza   specyfikacja   obejmuje   całość   robót   związanych   z   wykonaniem   tynków 

wewnętrznych i zewnętrznych. 
• Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonywania  tych   robót  oraz  zgodność 

z  umową,   projektem  wykonawczym,   pozostałymi   SST   i   poleceniami  Zarządzającego 
Realizacją Umowy (Inspektora nadzoru). 

• Wprowadzenie   jakichkolwiek   odstępstw   od   tych    dokumentów   wymaga   akceptacji 
zarządzającego realizację umowy (ZRU). 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
DOCIEPLENIE ŚCIAN  
  
Ocieplenie ścian zewnętrznych wykonać styropianem gr. 12cm i wełną mineralną w strefach 
wyznaczonych-  metodą „Bezspoinowego systemu ocieplania ścian zewnętrznych budynków" 
wg Instrukcji ITB Nr 334/2002, wg szczegółowych zasad Aprobaty Technicznej ITB dla danego 
systemu. Na ościeżach okien i drzwi, wewnątrz nadproży zastosować styropian lub wełnę 
mineralną grub. 2 cm.   
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ELEMENTY SYSTEMU DOCIEPLENIOWEGO ŚCIAN: 
 

 
 

Płyty z wełny mineralnej 
 

Postać handlowa: płyta 

Grubość [mm]: 120 (ściany), 20 (ościeża bram) 

Długość [mm]: 2000 

Szerokość [mm]: 1200 

Dopuszczalne odchylenie 
(dł./szer.) [%]: 

≤ 2,0/1,5 

Współczynnik przewodzenia ciepła 
[W/mK]: 

0,040 

Opór cieplny [m²K/W]: 2,50 

Nasiąkliwość wody przy 
długotrwałym zanurzeniu [kg/m²]: 

≤ 1,0/3,0 

Naprężenia ściskające przy 10% 
odkształceniu [kPa]: 

≥ 50 

Wytrzymałość na rozciąganie 
[kPa]: 

≥ 15,0 (prostopadle do powierzchni) 

Siła ściskająca punktowa dająca 
odkształcenie 5 mm dla gr. 80-200 
mm [N]: 

500 

Obciążenie ciężarem własnym 
[kN/m³]: 

1,50 (charakterystyczne) 

Klasa reakcji na ogień: A1 (wg PN-EN 13501-1) 

Ilość w paczce/na palecie [m²]: -/28,8 

Normy, certyfikaty, aprobaty: PN-EN 13162:2002, Znak CE (1390-CPD-0072 

 
 

Zaprawa klejąca do styropian i sposób nakładania kleju: 
- mineralna zaprawa klejąca systemowa 
- niepalna zaprawa dla mocowania płyt z wełny mineralnej 
- przymocowanie do podłoża mineralną zaprawą płyt termoizolacyjnych 

uzyskaną przez wymieszanie wyrobu fabrycznego w postaci szarego 
proszku z wodą zarobową / dokładne parametry określono w aprobacie 
technicznej/ 

- nakładanie kleju metoda punktowo - pasową (zaprawę nakładamy jako pas 
klejący 3-4 cm wzdłuż krawędzi płyty. Dodatkowo należy nałożyć na powierzchnię 
wewnętrzną sześć punktów klejących o średnicy ok. 10 cm) 

Łączniki mechaniczne: 
- zastosowanie łączników wkręcanych z długą strefą rozprężną i łbem metalowym 
- głębokość osadzenia w murze min. 90 mm, 
- ilość łączników: 6 kołków / m2 strefa wewnętrzna i 8 kołków / m2 w strefach 
brzegowych 

Klej i zbrojenie cienkowarstwowe: 
- mineralna zaprawa klejąca i zbrojąca najwyższej jakości do cienkowarstwowego 

/3-5 mm/ zbrojenia systemów ociepleń, 
- zaprawa uzyskana przez wymieszanie wyrobu fabrycznego w postaci proszku z 

woda zarobową 
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Siatka zbrojeniowa: 
- siatka z włókna szklanego, zaimpregnowana o podwyższonej 

odporności na zrywanie 
- gramatura siatki - min. 145 g/m2, ale powinno się stosować 160 g/m2, 

Tynk nawierzchniowy: 
- mineralna masa tynkarska silikonowa do nakładania ręcznego o granulacji ok. 

2mm (faktura kasza) kolor szary RAL 7024 
- nasiąkliwość powierzchniowa: 0,480 kg/m2xh 
- opór dyfuzyjny: 0,31m 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót 

• Jakikolwiek  sprzęt,   maszyny  lub  urządzenia  nie  gwarantujące  zachowania  wymagań 
jakościowych   robót   i   przepisów   BHP   zostanie   przez  ZRU   zdyskwalifikowany   i   nie 
dopuszczone do robót. 

• Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych 
Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

- mieszarki do zapraw, 
- agregatu tynkarskiego, 
- betoniarki wolnospadowej, 
- pompy do zapraw, 
- przenośnych zbiorników na wodę. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 6. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 2.1. ST. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 
• Przystąpienie do wykonywania robót jest możliwe wyłącznie za zgodą ZRU (Inspektora 

nadzoru), w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, że inne warunki 
i etap robót budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych. 

• Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

• Tynki   należy wykonywać w  temperaturze  nie   niższej   niż  +5°C   pod  warunkiem,   że 
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w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 
• W niższych temperaturach  można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpo-

wiednich   środków   zabezpieczających,   zgodnie   z   „Wytycznymi   wykonywania   robót 
budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur". 

• W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania 
i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

5.3. Wykonywanie robót 

Roboty wykonać zgodnie z projektem technicznym, Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano- montażowych Tom I - „Budownictwo ogólne" oraz instrukcjami 
montażowymi producentów materiałów wykończeniowych, a także poleceniami ZRU 
(Inspektora nadzoru). 

• Wykonanie obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego 
- dostarczenie materiałów i sprzętu 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań 
- przygotowanie podłoża 
- osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów 
- wykonanie dociepleń systemem bezspoinowym 
- reperacje tynków po bruzdach i hakach 
- czyszczenie miejsca pracy 
- likwidacja stanowiska roboczego 

 
• Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 

plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10-
proc.roztworem szarego mydła lub wypalając je lampą benzynową. 

• Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST pkt. 7. 

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót 

• Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 
- Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania jakościowe 

materiału, przedkładając Inspektorowi stosowne dokumenty dopuszczające, 
- Zastosowany styropian winien być wyprodukowany 90 dni przed zastosowaniem. 

• Badania w czasie odbioru robót 
Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-
70/B-10100 p. 4.3. oraz instrukcją ITB nr 334/2002 i powinny umożliwić ocenę wszystkich 
wymagań, a w szczególności: 

- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoży, 
- przyczepności warstw do podłoża, - grubości tynku, 
- wyglądu powierzchni tynku, 
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi ścian 
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- wykończenie na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 

6.3.     Dopuszczalne tolerancje wykonania robót 
• Ukształtowanie   powierzchni,   krawędzie   przecięcia   powierzchni   oraz  kąty  dwuścienne 

powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 
• Dopuszczalne odchylenia powierzchni od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej - 

nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty 
kontrolnej 2 m. 

• Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
-    pionowego   -   nie   większe   niż  2   mm   na   1   m i ogółem   nie   więcej   niż   4mm  
- poziomego - nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 

powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 
• Niedopuszczalne są następujące wady: 

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 
przenikających z podłoża,  

- trwałe ślady zacieków na powierzchni,  odstawanie,  odparzenia i pęcherze wskutek 
niedostatecznej przyczepności lub uszkodzeń po rusztowaniach. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt. 8. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

• Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w 
stanie surowym. 

• Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie    
     surowym. 
• Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych  ich rzutu 

w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót i płatności za ich wykonanie określa umowa oraz ST pkt. 9. 

8.2. Roboty    uznaje    się    za    wykonane    zgodnie    z    dokumentacją    projektową,    ST 
i wymaganiami ZRU, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 
5 i 6 dały wyniki pozytywne 

• Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być 
odebrany. 

• W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
- tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
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- jeżeli odchylenia od wymagań  nie zagrażają bezpieczeństwu  użytkowania i 
trwałości tynku, zaliczyć tynk do niższej kategorii, 

8.3. Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej: 
ocenę wyników badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie zgodności lub 
niezgodności wykonania robót z umową. Do protokołu powinny być dołączone wymagane 
atesty i certyfikaty materiałowe 

8.4. Podstawa płatności 

 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, 
która obejmuje:  
- oczyszczenie istniejącej powierzchni ścian 
- wykonanie docieplenia i kolorystyki zgodnie z projektem. 
- ustawienie i demontaż a także czas pracy rusztowań, wyciągów,       
   środków transportu. 
- uporządkowanie placu budowy. 

9. PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 

9.1. Normy 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych 
i wytrzymałościowych. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy   
                                           odbiorze. 

 
 

9.2. Inne dokumenty 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B - Roboty wykoń 
czeniowe, zeszyt 1 „Tynki", wydanie ITB - 2003 rok. 

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z późniejszymi 
zmianami 

• Ustawa z dnia16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z dnia 30 kwietnia 
2004r., poz.881) i przepisy wykonawcze do niej 

• Dokumenty przetargowe 
• Umowa, warunki kontraktu 
• Dokumentacja projektowa 
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SST-B-03 Stolarka budowlana 
 
 
Grupa robót: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
Klasa robót: 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 
Kategoria robót:  45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

 

1.1. Przedmiot specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót związanych z montażem stolarki budowlanej w ramach rozbudowy budynku 
OSP w Orzeszu-Jaśkowicach. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

 
• osadzenia  okn1 PCV 0-1 wraz z parapetami 
•   osadzenie drzwi stalowych p-poż d1, d2 
•   Montaż drzwi wewnętrznych d3, d4, d5 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z Normami i ST pkt. 1.5. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót 

• Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST pkt. 2. 
• Niniejsza   specyfikacja   obejmuje   całość   robót   związanych   z   montażem stolarki 

budowlanej wykonanej wg rysunku zestawienia stolarki. 
• Wykonawca powinien sprawdzić wymiary otworów budowlanych pod każdy element przed 

jego zamówieniem.  
• Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonywania  tych   robót  oraz  zgodność 

z  umową,   projektem  wykonawczym,   pozostałymi   SST   i   poleceniami  Zarządzającego 
Realizacją Umowy (Inspektora nadzoru). 

• Wprowadzenie   jakichkolwiek   odstępstw   od   tych    dokumentów   wymaga   akceptacji 
zarządzającego realizację umowy (ZRU). 

2. MATERIAŁY 

Szczegółowe wymagania podano na rysunkach i ujęto w przedmiarze robót. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 
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3.2. Sprzęt do wykonywania robót 

• Jakikolwiek  sprzęt,   maszyny  lub  urządzenia  nie  gwarantujące  zachowania  wymagań 
jakościowych   robót   i   przepisów   BHP   zostanie   przez  ZRU   zdyskwalifikowany   i   nie 
dopuszczone do robót. 

• Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych 
Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

- mieszarki do zapraw, 
- betoniarki wolnospadowej, 
- samochód dostawczy 
- rusztowania elewacyjne i wewnętrzne 
- zwyżka  
- dźwig na podwoziu samochodowym 
- przenośnych zbiorników na wodę. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 6. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 2.1. ST. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 
• Przystąpienie do wykonywania robót jest możliwe wyłącznie za zgodą ZRU (Inspektora 

nadzoru), w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, że inne warunki 
i etap robót budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych. 

• Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

• Roboty   należy wykonywać w  temperaturze  nie   niższej   niż  +5°C   pod  warunkiem,   
że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 

• Stolarkę p-pożarową montować na zaprawie cementowej, nie dopuszcza się montażu stolarki 
na piankach poliuretanowych. 

• Stolarkę w okuciach antywłamaniowych montować za pomocą kołków rozporowych po całym 
obwodzie ramy, poprzez jej przewiertanie i przykręcenie. Otwory mocujące należy 
zamaskować. 

 
 

5.3. Wykonywanie robót 
• W zakres czynności dotyczących osadzenia stolarki okien i drzwi wchodzą : 
- obsadzenie ościeżnic z uszczelnieniem 
- regulacja skrzydeł i okiennic i montaż akcesoriów 
- obsadzenie parapetów, podokienników i listew opaskowych 
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- uzupełnienie uszkodzeń wynikłych w trakcie wykonywania robót     
• Drzwi należy osadzić w ościeżu ściany i przymocować do budynku za pomocą kotew, 

które powinny przenieść wymagane obciążenia. 
• W przypadku stosowania innych sposobów mocowania, np. przez przystrzelenie kotwy 

do ściany lub marek, należy dostosować się do aktualnych instrukcji technicznych. 
• Drzwi wejściowe do budynków powinny być dostosowane do potrzeb użytkowych  

i ewakuacyjnych oraz umożliwiać dogodny transport mebli i noszy w pozycji poziomej. 
• Wymiary drzwi mających służyć osobom niepełnosprawnym powinny umożliwiać 

swobodny wjazd i wyjazd wózka inwalidzkiego. 
• Drzwi przeciwpożarowe o podwyższonej odporności ogniowej powinny być wykonane  

z materiałów niepalnych oraz powinny być wyposażone co najmniej w zamykacze  
z tłumieniem hydraulicznym 

• Drzwi przeciwpożarowe o podwyższonej odporności ogniowej powinny być otwierane na 
zewnątrz pomieszczeń 

• Drzwi powinny się lekko otwierać i zamykać 
• Rozwierane skrzydła nie mogą ocierać się w żadnym miejscu 
• Zamknięte skrzydła drzwiowe powinny dobrze przylegać do ościeżnicy. 
• Skrzydła drzwiowe powinny być odporne na zwichrowanie. 
• Skrzydła drzwiowe z otworami do szklenia powinny być usztywnione. 
• Ościeżnice okienne należy pewnie zakotwić w otworze budynku. 
•  W przypadku okien bezskrzydłowych ościeżnice należy zakotwić w miejscach, gdzie 

szyby będą mocowane klockami. 
• W przypadku okien ze skrzydłami otwieranymi ościeżnice okienne należy zakotwiczyć  

w miejscach, gdzie występują siły pochodzące z obciążenia skrzydłami zawias i łożysk 
• Kotwy powinny przenosić obciążenie wynikające z masy okien, naporu wiatru  

i przykładanych sił wynikających z warunków eksploatacyjnych okien. 
• Uszczelnienie złączy między częściami przegród zewnętrznych, a elementami bądź 

segmentami powinny spełniać wymagania ograniczające przepuszczalność powietrza 
przez przegrody oraz mieć wymaganą izolacyjność cieplną przegrody określoną normą 

• Osadzone elementy powinny być uszczelnione między ościeżem, a ościeżnicą lub 
ścianą tak, aby nie następowało przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody 
opadowej. Uszczelnienia wykonywać z elastycznej masy uszczelniającej. 

•  Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie  
z wymaganiami podanymi w tabeli poniżej 

 

Wymiary zewnętrzne (cm) 
Rozmieszczenie  punktów 

zamocowań 

wysokość szerokość 

Liczba 
punktów 

zamocowań w nadprożu i 
progu 

na stojaka 

Do 150 do 150 4 nie mocuje się po 2 
 150±200 6 po 2 po 2 
 powyżej 200 8 po 3 po 2 

Powyżej 150 do 150 6 nie mocuje się po 3 
 150±200 8 po 1 po 3 
 powyżej 200 10 po 2 po 3 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST pkt. 7. 
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6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót 
• Przy odbiorze w/w elementów wbudowanych powinny być sprawdzone: 

- prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, ze szczególnym  
  uwzględnieniem ilości kotew, 
- dokładność uszczelniania ościeżnic elementu z ościeżami otworów lub ścianami, 
- prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających, 
- zgodność wbudowanego elementu z projektem. 
- dane metryki zamieszczonej na stolarce p-pożarowej 
- szczelność stolarki p-pożarowej 
- deklaracje producenta dotyczące całego wyrobu w zakresie ochrony antywłamaniowej 

• Powierzchnie zewnętrzne wyrobów nie powinny mieć ostrych krawędzi lub ostrych 
wystających końców. 

• Profile okienne nie mogą być powyginane i powinny znajdować się w jednakowej 
płaszczyźnie. 

• Elementy otwierane okien oraz skrzydła drzwiowe powinny przy zamknięciu szczelnie 
przylegać do wrębów i ościeżnicy.  

• Przy zamykaniu skrzydła nie mogą sprężynować. 
 
 
6.3. Okna, ślusarka zewnętrzna, przeszklenia, Stolarka drzwiowa wewnętrzna, ślusarka 

drzwiowa, ślusarka aluminiowa i stalowa wewnętrzna 
• Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich. 

Wartość luzu i odchyłek 
Miejsca luzów 

okien drzwi 
Luzy między 
skrzydłami 

+2 +2 

Między skrzydłami a 
ościeżnicą 

–1 –1 

 
• Dopuszczalne odchylenie od pionu okna powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości 

okna, nie więcej niż 3 mm. 
• Różnice wymiarów po przekątnych okna nie powinny być większe od: 

– 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
– 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
– 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 

• Dopuszczalne błędy wykonania elementów ślusarki aluminiowej powinny odpowiadać 
wymaganiom normy PN-80/M-02138. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt. 8. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

• Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn szerokości  
     i wysokości ramy. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót i płatności za ich wykonanie określa umowa oraz ST pkt. 9. 

8.2. Roboty    uznaje    się    za    wykonane    zgodnie    z    dokumentacją    projektową,    ST 
i wymaganiami ZRU, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 
5 i 6 dały wyniki pozytywne 

• Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być 
odebrany. 

• W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
- tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
- jeżeli odchylenia od wymagań  nie zagrażają bezpieczeństwu  użytkowania i 

trwałości tynku, zaliczyć tynk do niższej kategorii, 

8.5. Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej: 
ocenę wyników badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie zgodności lub 
niezgodności wykonania robót z umową. Do protokołu powinny być dołączone wymagane 
atesty i certyfikaty materiałowe 

8.6. Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, 
która obejmuje:  
- montaż i kotwienie stolarki zgodnie z wymaganiami pkt 5. 
- regulację stolarki 
- obróbkę ościeży       
- montaż, demontaż rusztowań 
- czas pracy rusztowań, zwyżki 

9. PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 

9.1. Normy 
PN-90/B-92210 Elementy i segmenty ścienne aluminiowe. 
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane. 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny. 

 
Inne dokumenty 
 

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z późniejszymi 
zmianami 

• Ustawa z dnia16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z dnia 30 kwietnia 
2004r., poz.881) i przepisy wykonawcze do niej 

• Dokumenty przetargowe 
• Umowa, warunki kontraktu
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SST-B-04 Pokrycia dachowe 
 

Grupa robót: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
Klasa robót: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 
specjalistyczne 
Kategoria robót: 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 
 
 
1.1.Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót związanych z wykonaniem wierzchniego pokrycia z papy w ramach rozbudowy 
budynku OSP w Orzeszu-Jaśkowicach. 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Specyfikacja dotyczy czynności mających na celu wykonanie pokryć dachowych z papy. 
Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, sposobu 
wykonania robót, wymagań dotyczących wykonania pokryć oraz ich odbiorów. Specyfikacja 
obejmuje również wymagania dotyczących wykonania obróbek blacharskich oraz montażu 
urządzeń do odprowadzania wód opadowych. 
Specyfikacja obejmuje następujący zakres robót: 
• wykonanie obróbek blacharskich z blachy powlekanej 
• montaż rynien i rur spustowych do odprowadzania wód opadowych z tytan-cynk. 
• montaż i demontaż rusztowań i stanowisk pracy na wysokości. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne” pkt 4. Ponadto materiały stosowane do wykonywania robot pokrywczych 
dachówką cementową powinny mieć: 
• Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
• Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
• Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
• Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 
norm polskich, 
• na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi 
przez producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację 
dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć 
dachowych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
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2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał 
do powszechnego stosowania w budownictwie. 
 
2.3. Warunki przyjęcia wyrobów pokrywczych na budowę 
Wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej 
– są właściwie oznakowane i opakowane, 
– spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia 
(dokumenty towarzyszące wysyłce powinny określać między innymi kategorię przesiąkliwości 
i wynik badania mrozoodporności dachówek), 
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne 
stosowania wyrobów. 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robot pokrywczych dachówkami wyrobów nieznanego 
pochodzenia. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem 
do dziennika budowy. 
 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania robot 
Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na 
jakość materiałów i wykonywanych robot oraz będą przyjazne dla środowiska. Przy doborze 
narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta wyrobów do wykonania 
pokrycia dachówką. Wykonawca uwzględni w cenie jednostkowej pozycji dekarskich pracę 
zwyżki i specjalistycznych drabin do montażu pokrycia. 
 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
4.2. Transport materiałów: 
 
4.2.1. Wyroby do pokryć dachówką mogą być przewożone jednostkami transportu 
samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi. Załadunek i wyładunek wyrobów w 
jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić sprzętem mechanicznym, 
wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. Załadunek i wyładunek 
wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się 
prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: 
kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki. Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad 
wykorzystania pełnej ładowności jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed 
przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek ładunkowych w czasie transportu należy 
stosować: kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu 
należy wykorzystywać materiały wyściółkowe, amortyzujące takie jak: maty słomiane, wióry 
drzewne, płyty styropianowe, ścinki pianki poliuretanowej. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robot podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7. . 
Roboty pokrywcze papą powinny być wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie niższej 
niż +5°C. Robot pokrywczych nie należy wykonywać w warunkach szkodliwego oddziaływania 
czynników atmosferycznych, takich jak temperatura poniżej +5°C lub +10°C, rosa, opady 
deszczu lub śniegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniający krycie. 
Do wykonywania pokryć papowych można przystąpić: 
- po sprawdzeniu zgodności wykonania podłoża zgodnie z dokumentacją techniczną oraz 
wymaganiami szczegółowymi dla danego rodzaju podłoża po uzgodnieniu z inspektorem 
nadzoru, Papę termozgrzewalną wierzchniego krycia gr. 5,2mm zgrzewać na całej powierzchni 
do podłoża. Zakłady boczne o szerokości pasa bez posypki mineralnej zgrzać tak, aby w 
spoinie wystąpił wypływ bitumu o szer. 0,5 – 1,0cm. Zakłady czołowe zgrzewać na szerokości 
15cm, po uprzednim przetopieniu powierzchni i wciśnięciu posypki w bitum. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9. 
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące wykonanych robot pokrywczych dachówkami, w szczególności w 
zakresie: 
– zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wraz z wprowadzonymi 
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
– prawidłowości przygotowania podkładu, 
– prawidłowości wykonania pokrycia i obróbek blacharskich. 
Przy badaniach w czasie odbioru robot należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robot i w trakcie ich wykonywania. Do badań odbiorowych należy przystąpić 
po całkowitym zakończeniu robot i po opadach deszczu. 
 
 
7. OBMIAR ROBOT 
 
7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8.. 
 
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robot pokrywczych 
Obmiaru robót dokonuje się w m2 zabudowanej powierzchni pokrycia i obróbek blacharskich. 
 
8. ODBIOR ROBOT 
8.1.Ogolne zasady odbioru robot podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
Odbiory częściowe po zakończeniu kolejnych etapów wykonywanych robót pokrywczych, w 
ramach których należy sprawdzić: 
- podłoże lub podkład, dokładność zagruntowania podłoża lub zamocowania podkładu, jakość 
  zastosowanych materiałów, 
- prześwit między sprawdzaną powierzchnią podłoża a łatą przyłożoną do tej powierzchni nie 
   powinien być większy niż 5mm, 
- prześwit między sprawdzaną powierzchnią podkładu, a łatą przyłożoną do tej powierzchni nie 
   powinien być większy niż 5mm w kierunku prostopadłym do pochylenia połaci i max. 10mm w 
   kierunku równoległym do pochylenia połaci, 
- ponadto należy sprawdzić pochylenie połaci, spadek rynien, rozstaw szczelin dylatacyjnych ( 
   z dokładnością do ±10cm ), a szerokość z dokładnością do ± 2mm, 
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   Odbiory końcowe, dokonane po wykonaniu pokrycia, w ramach których należy sprawdzić   
    stan: 
    wykonania pokrycia i obróbek dekarsko – blacharskich i połączenia ich z urządzeniami 
    odwadniającymi. Do odbioru końcowego należy przedstawić odbiory częściowe,       
    dokumentację techniczną i dziennik budowy. Przeprowadzenie odbioru końcowego zalecane   
    jest po deszczu. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robot podano w ST „Wymagania ogolne” 
pkt 9. 
Dla pozycji związanych z kryciem dachu, 
płaci się za ustaloną ilość m2 pokrycia wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
– przygotowanie stanowiska roboczego, 
– montaż i demontaż rusztowań, zwyżki, dźwigu, drabin specjalistycznych. 
– pracę sprzętu 
– odbiór i oczyszczenie podkładu z łat, 
– pokrycie dachu papą wierzchniego krycia z uszczelnieniem pokrycia i montażem wszystkich    
     systemowych elementów pokrycia, 
– obróbkę okapów 
– obicie okapów 
– obróbkę wszystkich krawędzi 
 
Dla pozycji związanych z wykonywaniem obróbek blacharskich, 
płaci się za ustaloną ilość m2 blachy wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
– przygotowanie stanowiska roboczego, 
– montaż, praca i demontaż rusztowań, zwyżki, drabin specjalistycznych. 
– pracę sprzętu 
– odbiór i oczyszczenie podkładu z łat, 
– wykonanie kompletnej szczelnej obróbki blacharskiej z blachy 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-B-02361:1999 - Pochylenia połaci dachowych. 
PN-63/B-10243 - Roboty pokrywcze dachówką cementową. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
PN-EN 490:2000 - Dachówki i kształtki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu. 
PN-EN 490:2005(U) - Dachówki i kształtki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu. 
PN-EN 490:2000/ Ap1:2004 - Dachówki i kształtki dachowe cementowe. Charakterystyka 
wyrobu. 
10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montażowych (tom I, część III ) 
Arkady, Warszawa 1990 r., 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB część C: Zabezpieczenia i 
izolacje. Zeszyt 1: Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r., 
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,poz. 881), 
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SST-IS-01 Instalacja wod.-kan. 

 
ST-0, SST-IS-01              Instalacja wod.-kan.                                                                                      
Grupa robót: 45300000-0 Roboty instalacyjne budynkach 
Klasa robót: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne 
Kategoria robót:  45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 

 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1  Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru budowy 
instalacji wody zimnej, ciepłej, kanalizacji sanitarnej dla rozbudowy budynku Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Orzeszu - Jaśkowicach przy ul. F. Stuska 28a zgodnie z dokumentacją projektową. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy oraz staje się załącznikiem 
do umowy o roboty budowlane. 
 
1.2   Przedmiot i zakres robót budowlanych 
1.2.1 Przedmiotem robót jest budowa instalacji wody zimnej, ciepłej, kanalizacji sanitarnej. 
 
1.2.2 Zakres rzeczowy robót instalacji wod. – kan.: 
1) Demontaż przyborów sanitarnych, 
2) Montaż przewodów instalacji wody zimnej i ciepłej z rur PP, 
3) Izolacja cieplna przewodów otulinami THERMAFLEX, 
4) Montaż wymiennika cwu z pompą cyrkulacyjną i termy elektrycznej, 
5) Montaż armatury:  
odcinającej – zawory kulowe, 
czerpalnej  – baterii umywalkowych, zlewozmywakowych, baterii natryskowych, zawory 
czerpalne ze złączką do węża, 
6) Montaż przewodów kanalizacyjnych na ścianach z rur PVC w tym: podejść odpływowych, 
pionów, 
7) Montaż przyborów i urządzeń sanitarnych: umywalek, zlewu, misek ustępowych, zaworów 
powietrzno – wodnych, rur wywiewnych, wpustów i kratek  ściekowych oraz czyszczaków, 
8) Studzienka odwadniająca o śr. 600 mm, h=0,8 m, wewnątrz budynków z wpustem i pompą, 
9) Próba szczelności i płukanie instalacji. 
 
1.2.3 Roboty towarzyszące - roboty remontowe wykończeniowe:  
- wykucie bruzd w ścianach, 
- przebicie i zabetonowanie otworów w ścianach, 
- wywóz i utylizacja gruzu. 
 
1.2.4    Czynności dodatkowe  
1) Przeszkolenie wskazanych przez inwestora pracowników w zakresie obsługi i eksploatacji     
wykonanych instalacji. 
Koszty związane z wykonaniem ww. czynności należy ująć w kosztach ogólnych budowy. 
 
1.3  Informacja o terenie budowy 
1.3.1 Zamawiający zgodnie z postanowieniami umowy o roboty budowlane, w terminie nie 
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krótszym niż 7 dni od dnia zawiadomienia powiatowego inspektora nadzoru budowlanego o 
zamiarze rozpoczęcia robót, przekaże wykonawcy plac budowy. 
 
1.3.2 Zamawiający w uzgodnieniu z użytkownikiem określi zasady wejścia pracowników do 
budynku i wjazdu pojazdów wykonawcy na teren, a także udostępni wykonawcy pomieszczenie 
z przeznaczeniem na zaplecze socjalne oraz pomieszczenie na składowanie narzędzi i 
materiałów.  
 
1.3.3 Zamawiający wspólnie z użytkownikiem wskaże dostęp do wody i energii elektrycznej.  
Warunki użytkowania mediów inwestor określi w protokole przekazania placu budowy. 
 
1.3.4 Wykonawca jest zobowiązany do: 
—zabezpieczenia instalacji i urządzeń w miejscu wykonywanych robót przed uszkodzeniem, 
—dbania o porządek, 
—utrzymania pomieszczeń, korytarzy i klatki schodowej w stanie wolnym od przeszkód 
komunikacyjnych. 
 
1.3.5 Wykonawca odpowiedzialny jest za bezpieczne pod względem przeciwpożarowym 
przeprowadzenie w budynku prac niebezpiecznych pożarowo (np. spawalniczych). 
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej i będzie odpowiedzialny 
za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym w wyniku realizacji robót albo przez 
wykonujących roboty. 
 
1.3.6 Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz 
ochronę własności publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochronę i zabezpieczenie 
udostępnionych mu pomieszczeń przed zniszczeniem oraz za szkody powstałe w budynku w 
związku z wykonywaniem robót. 
 
1.3.7 Przy wykonywaniu robót wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania 
obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych w:  
a)  ustawie Kodeks pracy [6], 
b) rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 
ogólnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy [7], 
c) rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych [8], 
d) rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych [9]. 
Podczas pracy z materiałami szkodliwymi należy stosować się ściśle do instrukcji producenta. 
 
1.3.8 Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę i utrzymanie robót do czasu końcowego ich 
odbioru przez inwestora. 
 
1.4 Nazwy i kody robót zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV) 
1.4.1 Grupy robót 
45300000-0 Roboty instalacyjne budynkach 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
1.4.2 Klasy robót 
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45320000-6 Roboty izolacyjne 
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne 
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
1.4.3 Kategorie robót 
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
 
1.5  Podstawowe definicje i charakterystyki pojęć stosowanych w specyfikacji 
Aprobata techniczna – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną przydatności 
wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania. Aprobaty technicznej udziela się dla 
wyrobu budowlanego, dla którego nie ustanowiono Polskiej Normy wyrobu, albo wyrobu 
budowlanego, którego właściwości użytkowe, odnoszące się do wymagań podstawowych, 
różnią się istotnie od właściwości określonej w Polskiej Normie wyrobu; 
Europejska aprobata techniczna – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną 
przydatności wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, wydaną zgodnie z 
wymaganiami Unii Europejskiej; europejska aprobata techniczna  stanowi – podobnie jak normy 
zharmonizowane – dokumenty odniesienia w procedurze oceny zgodności pozwalającej na 
oznakowanie CE wyrobu budowlaneg 
Krajowa deklaracja zgodności – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego  
przedstawiciela stwierdzające, na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z  
Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczną; 
Dokumentacja projektowa – wymagany odrębnymi przepisami projekt budowlano-wykonawczy 
wraz z opisami i rysunkami niezbędnymi do realizacji robót oraz przedmiarem robót; 
Dokumenty przetargowe – pod pojęciem „dokumenty przetargowe” należy rozumieć: 
a) specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz ze wszystkimi załącznikami, 
b) wszelkie uzupełnienia i sprostowania do SIWZ, wydane przez zamawiającego na piśmie w 
toku postępowania przetargowego, 
c) wszelkie uzupełnienia dotyczące tematu i procedury przetargu, będące odpowiedzią 
zamawiającego na zapytania wykonawców zadane pisemnie; 
Grupy, klasy, kategorie robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 
Rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspólnego Słownika 
Zamówień (Dz. Urz. L340 z 16.12.2002r. z późn. zm.); 
Kosztorys ofertowy – stanowi kalkulację ceny oferty i jest przygotowywany przez wykonawcę 
przed wykonaniem robót; 
Kosztorys zamienny – stanowi kalkulację dla ustalenia zmiany ceny ustalonej w umowie i jest 
przygotowywany przez wykonawcę po wykonaniu robót jako propozycja zmian kosztorysu 
ofertowego z uwagi na zmiany pierwotnie przewidzianych ilości jednostek przedmiarowych; 
Normy zharmonizowane – normy krajowe wprowadzające normy europejskie; 
Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót w kolejności technologicznej 
ich realizacji, ze szczegółowym opisem i podaniem podstaw wyceny, oraz wskazaniem 
właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i 
zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót; 
Obmiar robót – opracowanie obejmujące zakres wyżej określony, sporządzone po wykonaniu 
robót na podstawie księgi obmiaru; 
Obiór końcowy – przekazanie zamawiającemu przez wykonawcę ustalonego w umowie 
przedmiotu, po sprawdzeniu jego należytego wykonania;  
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, zwana dalej „specyfikacją” – 
opracowanie zawierające zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i 
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jakości wykonania robót budowlanych, obejmujące w szczególności wymagania właściwości 
wyrobów budowlanych, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości 
wykonania poszczególnych robót oraz określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w 
poszczególnych pozycjach przedmiaru, zaliczanego do dokumentacji projektowej; 
Wspólny Słownik Zamówień – system klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 
stworzony na potrzeby zamówień publicznych.  
Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych, wytworzony w 
celu wbudowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym. 
Pion wodociągowy – przewód pionowy, od którego odchodzi poziomy przewód (rozgałęzienie) 
do poszczególnych pomieszczeń. 
Podejście dopływowe (gałązka) – przewody, które odchodzą od odgałęzienia do 
poszczególnych  
punktów poboru wody. 
Wewnętrzna instalacja kanalizacyjna – system przewodów służących do szybkiego usuwania 
ścieków poza budynek, składający się z: podejść, pionów i poziomów kanalizacyjnych. 
Podejście kanalizacyjne – odcinki rur i kształtki łączące przybory sanitarne z pionem lub 
poziomem kanalizacyjnym. 
Piony kanalizacyjne (przewody spustowe) – pionowe przewody łączące podejścia kanalizacyjne 
na wszystkich kondygnacjach z poziomami kanalizacyjnymi. 
Poziomy kanalizacyjne – przewody odpływowe odprowadzające ścieki z pionów do sieci; 
wyróżnia się przewód główny oraz przewody drugorzędne. 
Przybory sanitarne – umywalki, miski ustępowe, brodziki, itp. urządzenia, z których zbierane są 
ścieki. 
Urządzenia pomocnicze – syfony, czyszczaki (rewizje), wywiewki wentylacyjne, zawory  
napowietrzające, a także wpusty podłogowe, piwniczne, i inne. 
Inne definicje – pozostałe określenia według PN-B-01060. 
Do pojęć i określeń niezdefiniowanych powyżej mają zastosowanie definicje wg WTWiO. 
 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
2.1   Wymagania ogólne dotyczące właściwości wyrobów budowlanych  
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właściwościach 
użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym 
spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo budowlane 
[1], jeżeli wyroby te zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach budowl. [3]. 
 
2.1.1 Wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli 
jest: 
1)  oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną 
(PN-EN) albo europejską aprobatą techniczną (EAT) bądź krajową specyfikacja techniczną 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego 1), 
uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 
 
2) umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenia dla zdrowia i bezpieczeństwa 2), dla których producent wydał deklarację zgodności z 
uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo 
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3) oznakowany znakiem budowlanym B, co oznacza, że producent, mający siedzibę na 
terytorium RP, dokonał oceny zgodności i wydał, na swoją wyłączną odpowiedzialność krajową 
deklarację zgodności z Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczną 3) (krajową);  
wyjątek stanowią wyroby zakwestionowane w wyniku kontroli właściwych organów i wpisanych 
do „Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych”, 
 
4)  dopuszczony do jednostkowego zastosowania w obiekcie, wykonany według indywidualnej 
dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla 
których producent, zgodnie z ustawą [3], wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu 
budowlanego z tą dokumentacją oraz z przepisami, 
 
5) dopuszczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na podstawie przepisów 
obowiązujących do 1 maja 2004r. i na zasadach w tych przepisach określonych, w rozumieniu 
ustawy [3]. Oznacza to, że wydane aprobaty techniczne, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, 
certyfikaty i deklaracje zgodności z normą lub aprobatą techniczną, zachowują ważność do dnia 
określonego w tych dokumentach. 
 
2.1.2 Wykonawca odpowiada za to, aby wszystkie wyroby budowlane zastosowane do 
wykonania instalacji odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane 
[1], dokumentacji projektowej oraz szczegółowej specyfikacji technicznej.  
 
2.1.3 Przy zakupie wyrobów budowlanych wykonawca zobowiązany jest żądać od 
dostawców/producentów wymaganych przepisami certyfikatów, deklaracji, aprobat 
technicznych, atestów, dokumentacji techniczno ruchowych, instrukcji montażowych i instrukcji 
obsługi, a także kart gwarancyjnych. 
 
2.1.4 Wykonawca winien uzyskać przed zastosowaniem wyrobu akceptację inspektora 
nadzoru inwestorskiego. Wyroby dostarczone przez wykonawcę na teren budowy, które nie 
uzyskają akceptacji inspektora nadzoru, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy. 
 
 
2.1.5 Dopuszcza się zastosowanie wyrobów innych niż wskazane (dobrane przez projektanta 
jako przykładowe) w dokumentacji projektowej oraz szczegółowej specyfikacji technicznej, które 
jednak nie prowadzi do zmiany technologii (opisanej schematem technologicznym w wypadku 
instalacji sanitarnych albo schematem ideowym/strukturalnym w wypadku instalacji 
elektrycznych) lub pominięcia niektórych wyrobów. Zastosowane wyroby równoważne powinny: 
a) charakteryzować się parametrami technicznymi, jakościowymi i eksploatacyjnymi oraz 
zakresem funkcji nie gorszymi niż wyroby wskazane w projekcie, 
b) posiadać dopuszczenia do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych zgodnie z 
ustawą o wyrobach budowlanych [3]. 
Podstawą do przeprowadzenia analizy porównawczej i oceny, czy dany wyrób jest równoważny 
są dokumenty: karta katalogowa, aprobata techniczna, specyfikacja techniczna, atesty, 
deklaracje zgodności i inne dotyczące danego wyrobu, które zobowiązany jest przedstawić 
wykonawca inwestorowi i autorowi projektu.  
 
2.2 Materiały z rozbiórki i demontażu 
2.2.1 Gruz wykonawca odwiezie na składowisko odpadów lub zutylizuje we własnym zakresie.  
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2.3 Przechowywanie i składanie wyrobów budowlanych 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane wyroby, do czasu ich wbudowania, były 
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne 
do kontroli przez inspektora nadzoru. 
 
 
3.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
3.1  Wykonawstwo instalacji wodnej 
3.1.1 Przewody 
3.1.1.1 Przewody wodociągowe powinny być układane w kierunkach prostopadłych lub 
równoległych do ściany, ze spadkiem tak, żeby w najniższych miejscach załamań przewodów 
zapewnić możliwość odwadniania instalacji, oraz możliwość odpowietrzenia przez punkty 
czerpalne. Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji cieplnej. 
3.1.1.2 Poziome przewody (rozgałęzienia) na parterze prowadzić po wierzchu, podejścia 
dopływowe należy prowadzić w zakrywanych bruzdach (szerokość bruzdy dla trzech 
zaizolowanych rur – ok. 20 cm, głębokość ok. 10 cm), piony również w bruzdach. 
3.1.1.3Przewody poziome należy prowadzić obok siebie, równolegle ułożone, przy czym 
najniżej przewód zimnej wody, w kolejności: woda zimna, cyrkulacja, woda ciepła. 
3.1.1.4 Przewody w bruzdach należy izolować cieplnie otuliną z pianki poliuretanowej o 
grubości 6 mm, po uprzednim przeprowadzeniu próby szczelności na zimno.  
3.1.1.5 Niedopuszczalne jest wypełnienie przestrzeni bruzd materiałami budowlanymi; zakrycie 
bruzd powinno nastąpić po dokonaniu odbioru częściowego i badaniu szczelności instalacji. 
3.1.1.6 Nie wolno prowadzić przewodów wodociągowych powyżej przewodów 
elektrycznych. Odległość między przewodami wodociągowymi a elektrycznymi powinna 
wynosić co najmniej 10 cm (w miejscach krzyżowania się przewodów – 5 cm). 
3.2.1.7 Przewody należy mocować do konstrukcji budynków za pomocą uchwytów z 
podkładkami elastycznymi. Minimalne odległości pomiędzy punktami mocowania przewodów 
poziomych dla rur o średnicy 15-20 mm wynosi 1,50 m; dla rur o średnicy 25 mm – 2,20 m. Dla 
przewodu pionowego nie mniej niż jedna podpora na kondygnację. 
3.1.1.8 Podejścia dopływowe wody zimnej i ciepłej powinny być dodatkowo mocowane 
przy punktach poboru wody. 
 
3.1.2 Tuleje ochronne 
3.1.2.1 Przejścia przez ściany i stropy powinny być wykonane w tulejach ochronnych.  
3.1.2.2 Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy 
zewnętrznej rury przewodu: 
a) co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową (ściana), 
b) co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop. 
3.1.2.3 Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość ściany od grubości ściany o 
około 2 cm z każdej strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej 
posadzki i około 1 cm poniżej tynku na stropie.. 
3.1.2.4 Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną należy wypełnić materiałem 
trwale plastycznym, nie działającym korozyjnie na rurę.  
 
3.1.3 Montaż armatury 
3.1.3.1 Zawory czerpalne ze złączką do węża należy zlokalizować w miejscach łatwo 
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dostępnych (w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru), na wysokości ok. 0,50 m nad podłogą 
3.2.3.2 W armaturze czerpalnej przewód ciepłej wody powinien być podłączony z lewej strony. 
3.2.3.3 Wysokość ustawienia armatury czerpalnej powinna być następująca: 
– bateria ścienna do umywalek – 1,00 ± 1,15 m nad podłogą, 
– główka natrysku nad posadzką brodzika natrysku licząc od sitka główki – 2,10 ± 2,20 m. 
 
3.2  Wykonawstwo instalacji kanalizacyjnej 
3.2.1 Przewody 
3.2.1.1 Przewody należy układać kielichami w kierunku przeciwnym do przepływu ścieków. 
3.2.1.2 Poziomy kanalizacyjne prowadzić pod posadzką z zachowaniem minimalnego spadku 
2,0%. 
3.2.1.3 Pionowe przewody (piony kanalizacyjne) powinny być układane pionowo, przy ścianie. 
3.2.1.4 Wszystkie piony prowadzić po wierzchu ścian. 
3.2.1.5 Wszystkie piony należy wyposażyć w czyszczaki (rewizje) montowane na dole 
pionu powyżej wszystkich podejść przyborów sanitarnych do pionu. 
3.2.1.6 Podejścia odpływowe z przyborów prowadzić należy nad posadzką z minimalnym 
spadkiem 2,0% w kierunku pionu. 
3.2.1.7 Przewody należy mocować do konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub obejm z 
elastycznymi podkładkami, pod kielichami. Maksymalny rozstaw uchwytów dla przewodów 
poziomych o średnicy do 110 mm wynosi 1,0 m.  
3.2.1.8 Połączenia rur i kształtek wykonać należy jako kielichowe z uszczelką wargową. 
Połączenie takie kompensuje wydłużenie liniowe do 1mm na 1m. 
 
3.2.2 Tuleje ochronne 
3.2.2.1 W miejscach przejść przez przegrody budowlane (strop) na przewody należy nałożyć 
tuleje ochronne z tworzywa sztucznego. 
3.2.2.2 Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej co najmniej o dwie 
grubości ścianki przewodu. 
3.2.2.3 Przestrzeń pomiędzy rurą przewodu a tuleją ochronną należy zabezpieczyć masa 
plastyczną nie działającą korozyjnie na rurę.  
 
3.2.3 Montaż przyborów i urządzeń sanitarnych 
3.2.3.1 Umywalki i miski ustępowe należy montować w sposób zapewniający łatwy demontaż 
oraz właściwe ich użytkowanie. Miski ustępowe powinny być dostępne ze wszystkich stron. 
3.2.3.2 Umywalki należy umieszczać na wysokości 0,75-0,80 m nad podłogą i należycie 
przymocować do ściany, żeby była stabilna, dla przedszkola na wysokości 0,60 m. 
3.2.3.3 Między umywalkami należy zachować co najmniej odległość 30-centymetrową. 
3.2.3.4 Szczelinę pomiędzy ścianą a umywalką należy wypełnić silikonem (po uprzednim 
zabezpieczeniu ściany i umywalki taśmą malarską). 
3.2.3.5 Zawór napowietrzający należy montować pionowo, jako zakończenie pionów 
kanalizacyjnych. 
3.2.3.6 Montaż wpustów podłogowych wykonać należy szczególnie starannie, zgodnie z 
instrukcja producenta, dla uzyskania pełnej szczelności. 
 
3.3. Izolacja przewodów 
Przewody należy izolować cieplnie otulinami z pianki poliuretanowej o grubości 6 i 13 mm, po 
uprzednim przeprowadzeniu próby szczelności instalacji na zimno. 
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Armatura przewodowa nie wymaga izolacji cieplnej. 
Powierzchnie rury i otuliny powinny być czyste i suche. 
Rury należy izolować w stanie zimnym. 
Izolację należy wykonać zgodnie z instrukcją montażową producenta systemu. 
 
3.4.  Wytyczne do robót remontowych wykończeniowych 
Roboty remontowe należy wykonać zgodnie z warunkami podanymi w „Warunkach 
Technicznych Wykonania i Odbioru część B: Roboty wykończeniowe”, wydanymi przez Instytut 
Techniki Budowlanej w Warszawie. 
 
 
4.    BADANIA ODBIORCZE 
4.1  Zakres badań instalacji 
4.1.1 Badanie szczelności wodą zimną 
Badanie należy przeprowadzić przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem przewodów 
pionowych, po skutecznym wypłukaniu instalacji wodą.  
Badanie należy przeprowadzić na ciśnienie próbne 9 bar. Jeżeli w czasie 30 minut: 
– ciśnienie na manometrze nie spadnie więcej niż 2% 
– nie stwierdzi się przecieków ani roszenia szczególnie na połączeniach 
należy uznać instalację za szczelną. 
 
4.1.2 Badanie szczelności instalacji ciepłej wody na gorąco 
Instalację wody ciepłej, po zakończonym pozytywnym badaniu szczelności wodą zimną, należy 
poddać badaniu szczelności wodą o temperaturze 60st.C, przy ciśnieniu roboczym 2 bary. 
Z w/w badań sporządzić protokoły badań. 
 
4.1.4. Badania armatury odcinającej. 
Badania armatury odcinającej, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie: 
1) doboru armatury, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z projektem 
technicznym, 
2) szczelność połączeń armatury, 
3) poprawność i szczelność montażu głowicy armatury. 
Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był 
negatywny, w protokole należy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona 
do ponownych badań. 
 
 
 
 
5.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
5.1  Przedmiar robót 
Przedmiar robót należy wykonać jako opracowanie zawierające zestawienie przewidywanych 
do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym 
opisem, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót oraz wskazaniem 
podstaw do ustalenia jednostkowych nakładów rzeczowych.  
Przy ustalaniu podstaw jednostkowych nakładów rzeczowych należy stosować następujące 
normatywy kosztorysowe, w kolejności: KNR, KNNR, inne katalogi, analizy szczegółowe.  
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Przedmiar robót powinien być wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przedmiarowania 
robót przyjętymi w kosztorysowaniu. Podstawowe jednostki przedmiaru: m, m2, m3, szt., kpl., 
podej. 
Zakres i formę opracowania określa rozporządzenie [10] paragraf 6 - 10. 
 
5.2  Obmiar robót 
Obmiar robót należy wykonać jako opracowanie obejmujące zakres określony w pkt 7.1., 
sporządzone po wykonaniu robót. Obmiar będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót 
zgodnie z dokumentacją projektową i właściwą specyfikacją, w jednostkach ustalonych w 
kosztorysie ofertowym. Obmiaru robót dokonuje wykonawca wspólnie z inspektorem nadzoru 
inwestorskiego. Wyniki obmiaru należy wpisać do książki obmiarów. Roboty pomiarowe do 
obmiaru oraz konieczne obliczenia powinny być wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny.  
Obmiar robót będzie dokonywany w czasie określonym umową z wykonawcą. 
Ilości robót z faktycznego wykonania udokumentowanego obmiarem, a także ceny jednostkowe 
występujące w kosztorysie ofertowym, będą stanowiły podstawę do sporządzenia przez 
wykonawcę kosztorysu zamiennego w stosunku do kosztorysu ofertowego. 
 
 
6.   ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
6.1  Odbiór końcowy 
6.1.1 Instalacje powinny być zgłoszone do odbioru końcowego przez kierownika budowy 
wpisem do dziennika budowy, po spełnieniu następujących warunków: 
a) zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji 
cieplnej, 
b) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym. 
Potwierdzenie zgodności wpisu ze stanem faktycznym przez inspektora nadzoru inwestorskiego 
oznacza osiągnięcie gotowości do odbioru. O gotowości do odbioru wykonawca zawiadamia na  
piśmie inwestora (zamawiającego). Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru 
w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości, powiadamiając o tym 
wykonawcę na piśmie. Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez zmawiającego, 
w obecności inspektora nadzoru i kierownika budowy. 
Czynności odbioru zostaną zakończone najpóźniej w 7 dniu roboczym, licząc od daty 
rozpoczęcia czynności odbioru. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół odbioru 
robót wg wzoru ustalonego przez zamawiającego.  
W przypadku stwierdzenia przez komisję niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 
uzupełniających zgłoszonych w trakcie trwania odbioru, komisja może przerwać czynności i 
ustalić nowy termin odbioru końcowego. 
 
6.2  Odbiór ostateczny – pogwarancyjny 
Odbiór ten polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad zaistniałych w 
okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
W tym wypadku wymagane są następujące dokumenty: 
a) umowa o wykonanie robót budowlanych 
b) protokół odbioru końcowego 
c) dokumenty potwierdzające usunięcie wad zgłoszonych w trakcie trwania odbioru końcowego 
(o ile były zgłoszone wady). 
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6.3   Dokumenty odbiorowe 
Do odbioru końcowego wykonanej instalacji ogrzewczej wraz z robotami towarzyszącymi, 
wykonawca jest zobowiązany przygotować i przedstawić zamawiającemu następujące 
dokumenty: 
• oryginał dziennika budowy, 
• oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót z projektem budowlanym i 
warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, o doprowadzeniu do należytego stanu i 
porządku terenu budowy (budynku), 
• w razie wymagalności, zgodnie z art. 57 ust. 2 Prawa budowlanego - kopie rysunków 
wchodzących w skład projektu z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku budowy, a w razie 
potrzeby także uzupełniający opis, w 2 egz., 
• specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót z ewentualnymi zmianami lub 
uzupełnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robót, 
• protokoły badań odbiorczych instalacji ogrzewczej, 
• dokumenty dopuszczające do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych wyroby 
budowlane, z których wykonano instalację,  
• na wyroby objęte gwarancjami, dokumenty potwierdzające gwarancję producenta lub 
sprzedawcy, 
• obmiar robót. 
 
 
7.   ROZLICZENIE ROBÓT 
Ze względu na wybór wynagrodzenia w umowie – wynagrodzenie kosztorysowe (ryczałtowo-
ilościowe), rozliczenie robót nastąpi na podstawie kosztorysu zamiennego. Kosztorys zamienny 
zostanie opracowany na bazie obmiaru wykonanych robót wpisywanych systematycznie do 
książki obmiarów oraz kosztorysu ofertowego w zakresie cen jednostkowych lub jednostkowych 
nakładów rzeczowych oraz cen czynników produkcji i wskaźników. 
Zasady płatności za wykonane roboty będą szczegółowo określone w umowie między 
zamawiającym a wykonawcą. 
 
 
8.  DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Akty prawne, przepisy i normy 
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz.  2016, z 
późn. zm.) 
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie  warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie(Dz.  U. z 2002r. Nr 75, 
poz. 690, z późn. zm.) 
[3] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92, 
 poz. 881) 
[4] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemów 
 oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki  uczestniczące 
w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych  oznakowaniem CE 
(Dz. U. z 2004r. Nr 195, poz. 2011) 
[5] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów 
 deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu oznakowania ich  znakiem 
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budowlanym (dz. U. z 2004r. Nr 198, poz. 2041) 
[6] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września w sprawie  ogólnych 
przepisów  dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997r. Nr  129, poz. 844) 
[7] Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
 higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 
 401) 
[8] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie  szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych  wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 
2072) 
 
Normy i aprobaty techniczne 
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 
przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 
PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Przewody wody 
zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych. 
PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe – wymagania w projektowaniu. 
PN-EN 806-1 Wymagania dotyczące instalacji wodociągowych. Część 1. Wymagania 
ogólne. 
PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie. 
Wymiary, tolerancje i oznaczenia. 
PN-81/C-1070   Instalacje kanalizacyjne. Wymagania przy odbiorze. 
PN-EN 1329-1:2002 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania 
nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji.  
AT/2003-02-1407 Aprobata Techniczna COBRI INSTAL. Rury i kształtki HT/PVC. 
PN-EN 681   Uszczelki w systemach przewodowych z tworzyw sztucznych. 
AT/97-01-0126-01  Aprobata Techniczna COBRI INSTAL. Zawory napowietrzające. 
AT-06-0401/2001 Aprobata Techniczna COBR Metalplast. Uchwyty uniwersalne. 
 
Inne przepisy:. 
1) „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe. COBRI INSTAL.1988r. 
2)   „Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”. Polska 
      Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. Warszawa. 1994r. 
3) „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych” COBRI INSTAL 2003r. 
(zeszyt nr 7) 
4)  „Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych 
      z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu – Wavin. 
 
 
9.  POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Dla zakresu robót objętego dokumentacją projektową i specyfikacją nie jest wymagane 
opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
2. Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne oraz wytyczne, które są w 
jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
praw przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
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SST-IS-02 Instalacja c.o. I kotłownia 
 

ST-0, SST-IS-02              Instalacja c.o. i kotłownia                                                                              
Grupa robót: 45300000-0 Roboty instalacyjne budynkach 
Klasa robót: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne 
Kategoria robót:  45331000-6  Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1  Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji 
centralnego ogrzewania z kotłownią węglową dla rozbudowy budynku Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Orzeszu - Jaśkowicach przy ul. F. Stuska 28a zgodnie z dokumentacją projektową. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy oraz staje się załącznikiem 
do umowy o roboty budowlane. 
 
1.2   Przedmiot i zakres robót budowlanych 
1.2.1 Przedmiotem robót jest instalacja centralnego ogrzewania z kotłownią węglową. 
 
1.2.2 Zakres rzeczowy robót instalacji c.o. z kotłownią: 
1) Montaż rurociągów miedzianych na ścianach, 
2) Montaż grzejników stalowych płytowych typu K, 
3) Montaż armatury: 
regulacyjnej: głowic i zaworów termostatycznych, zaworów regulacyjnych STAD, 
odcinającej: zaworów kulowych, zaworów powrotnych, 
4) Montaż zaworów odpowietrzających, 
5) Montaż kotła węglowego z zasobnikiem o mocy 35 kW z regulatorem, 
6) Montaż pompy, zaworów kulowych, zaworu zwrotnego i 2-drogowego w kotłowni, 
7) Montaż naczynia systemu otwartego o pojemności użytkowej V=32 dm3, 
8) Montaż rury bezpieczeństwa, przelewowej i sygnalizacyjnej, 
9) Montaż termometrów i manometrów, 
10) Izolacja cieplna przewodów otulinami THERMAFLEX i z wełny mineralnej w kotłowni, 
11) Płukanie, próba szczelności i próba na gorąco instalacji z dokonaniem regulacji, 
12) Uruchomienie kotłowni. 
 
1.2.4 Roboty towarzyszące - roboty remontowe wykończeniowe:  
-    przebicia instalacyjne przez ściany, 
-    wykonanie nawiewu typu Z  fi 160 mm z kratkami, 
-  wywóz i utylizacja gruzu. 
 
1.2.5   Czynności dodatkowe  
1) Przeszkolenie wskazanych przez inwestora pracowników w zakresie obsługi i eksploatacji     
wykonanych instalacji. 
Koszty związane z wykonaniem ww. czynności należy ująć w kosztach ogólnych budowy. 
 
1.3  Informacja o terenie budowy 
1.3.1 Nie nakłada się ograniczeń czasowych w stosunku do prac wykonywanych w budynku. 
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1.3.2 Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania umowy o roboty budowlane opracuje i 
uzgodni z inwestorem szczegółowy harmonogram robót i sposób jego realizacji. 
 
1.3.3 Inwestor udostępni wykonawcy pomieszczenie z przeznaczeniem na zaplecze socjalne 
oraz pomieszczenie na składowanie narzędzi i materiałów.  
 
1.3.4 Inwestor udostępni wykonawcy media: energię elektryczną i wodę. Warunki ich 
użytkowania inwestor określi w protokole przekazania placu budowy. 
 
1.3.5 Wykonawca jest zobowiązany do: 
—zabezpieczenia instalacji i urządzeń w miejscu wykonywanych robót, 
—dbania o porządek, 
—utrzymania pomieszczeń, korytarzy i klatki schodowej w stanie wolnym od przeszkód 
komunikacyjnych. 
1.3.6 Wykonawca odpowiedzialny jest za bezpieczne pod względem przeciwpożarowym 
przeprowadzenie w budynku prac niebezpiecznych pożarowo (np. spawalniczych). Zwraca się 
uwagę na drewniane stropy w starej części budynku, która znajduje się pod ochroną 
konserwatora zabytków. 
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej i będzie odpowiedzialny 
za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym w wyniku realizacji robót albo przez 
wykonujących roboty. 
 
1.3.7 Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz 
ochronę własności publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochronę i zabezpieczenie  
pomieszczeń oraz znajdującego się w nich wyposażenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem 
w trakcie wykonywania robót. 
 
1.3.8 Każdorazowo po zakończeniu prac związanych z wymianą instalacji centralnego 
ogrzewania w danym pomieszczeniu, wykonawca zobowiązany jest do jego uporządkowania 
(odkurzenie, mycie, usunięcie zbędnych materiałów, itp.). Pomieszczenie biurowe powinno być 
gotowe do pracy i przyjmowania petentów w dniu następnym. 
 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać ogólnych przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych w rozporządzeniu [5] oraz przepisów rozporządzenia 
[6] w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
Podczas pracy z materiałami szkodliwymi należy stosować się ściśle do instrukcji producenta. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę i utrzymanie robót do czasu końcowego ich 
odbioru przez inwestora. 
 
1.4 Nazwy i kody robót zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV) 
1.4.1 Grupy robót 
45300000-0 Roboty instalacyjne budynkach 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
1.4.2 Klasy robót 
45320000-6 Roboty izolacyjne 
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne 
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
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1.4.3 Kategorie robót 
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
 
1.5  Podstawowe definicje i charakterystyki pojęć stosowanych w specyfikacji 
Instalacja ogrzewcza wodna - Instalacja ogrzewcza wodna stanowi układ połączonych  
przewodów napełnionych wodą instalacyjną, wraz z armaturą, pompami obiegowymi i innymi 
urządzeniami (w tym grzejniki, rozdzielacz czynnika grzejnego na poszczególne obiegi 
grzewcze itp.) oddzielony zaworami od źródła ciepła. Składa się z instalacji centralnego 
ogrzewania i węzła cieplnego centralnego ogrzewania znajdującego się w obsługiwanym 
budynku. 
 
Instalacja centralnego ogrzewania - Instalacja stanowiąca część instalacji ogrzewczej wodnej, 
służąca do rozprowadzenia czynnika grzejnego między grzejnikami zainstalowanymi w 
pomieszczeniach obsługiwanego budynku w celu ogrzania tych pomieszczeń. Instalacja 
centralnego ogrzewania zaczyna się od rozdzielaczy zasilanych bezpośrednio z węzła 
cieplnego. 
 
Woda uzdatniona (czynnik grzejny) - Woda grzejna odpowiednio uzdatniona w procesach 
technologicznych, która krąży w obiegu kotłowym, i którą należy napełnić instalację ogrzewczą. 
Obieg kotłowy czynnika grzejnego - Obieg czynnika grzejnego przez urządzenia i rurociągi 
kotłowni, oddzielony od obiegu instalacyjnego projektowanym sprzęgłem hydraulicznym w 
węźle cieplnym. Obieg kotłowy i obieg instalacyjny działają niezależnie. 
 
Do pojęć i określeń niezdefiniowanych powyżej mają zastosowanie definicje wg WTWiO. 
 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
2.1 Wymagania ogólne dotyczące właściwości wyrobów budowlanych  
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy, zgodnie z ustawą Prawo budowlane [1], 
stosować wyroby budowlane, które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawą o 
wyrobach budowlanych [3]. 
 
2.1.1 Wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli 
jest: 
1)  oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną 
(PN-EN) albo europejską aprobatą techniczną (EAT) bądź krajową specyfikacja techniczną 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego 1), 
uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 
 
2) umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenia dla zdrowia i bezpieczeństwa 2), dla których producent wydał deklarację zgodności z 
uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo 
 
3) oznakowany znakiem budowlanym B, co oznacza, że producent, mający siedzibę na 
terytorium RP, dokonał oceny zgodności i wydał, na swoją wyłączną odpowiedzialność krajową 
deklarację zgodności z Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczną 3) (krajową);  
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wyjątek stanowią wyroby zakwestionowane w wyniku kontroli właściwych organów i wpisanych 
do „Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych”, 
 
4)  dopuszczony do jednostkowego zastosowania w obiekcie, wykonany według indywidualnej 
dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla 
których producent, zgodnie z ustawą [3], wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu 
budowlanego z tą dokumentacją oraz z przepisami, 
 
5) dopuszczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na podstawie przepisów 
obowiązujących do 1 maja 2004r. i na zasadach w tych przepisach określonych, w rozumieniu 
ustawy [3]. 
 
2.1.2 Wykonawca odpowiada za to, aby wszystkie wyroby budowlane zastosowane do 
wykonania instalacji ogrzewczej odpowiadały wymaganiom dokumentacji projektowej i 
niniejszej specyfikacji.  
 
1)  System oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki 
uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych 
oznakowaniem CE, zgodnie z rozporządzeniem [4] 
 
2)  Wg stanu prawnego na dzień opracowywania specyfikacji, brak wykazu takich wyrobów. 
Zgodnie z art. 7 ust. 3 pkt 4) ustawy [3], wykaz wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa będzie ogłoszony w drodze obwieszczenia w Monitorze Polskim. 
3) Sposób deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposób oznakowania ich 
znakiem budowlanym zgodnie z rozporządzeniem [5]. 
2.1.3 Przy zakupie wyrobów budowlanych wykonawca zobowiązany jest żądać od 
dostawców/producentów wymaganych przepisami certyfikatów, deklaracji, aprobat 
technicznych, atestów, dokumentacji techniczno ruchowych, instrukcji montażowych i instrukcji 
obsługi, a także kart gwarancyjnych. 
 
2.1.4 Wykonawca winien uzyskać przed zastosowaniem wyrobu akceptację inspektora 
nadzoru inwestorskiego. Wyroby dostarczone przez wykonawcę na teren budowy, które nie 
uzyskają akceptacji inspektora nadzoru, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy. 
 
2.1.5 Dopuszcza się zastosowanie wyrobów innych niż wskazane (dobrane przez projektanta 
jako przykładowe) w dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikacji, które jednak nie 
prowadzi do zmiany technologii układu grzewczego albo pominięcia niektórych wyrobów. 
Zastosowane wyroby równoważne powinny: 
a) charakteryzować się parametrami technicznymi, jakościowymi i eksploatacyjnymi oraz 
zakresem funkcji nie gorszymi niż wyroby wskazane w projekcie, 
b) posiadać dopuszczenia do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych zgodnie z 
ustawą o wyrobach budowlanych [3]. 
Podstawą do przeprowadzenia analizy porównawczej i oceny, czy dany wyrób jest równoważny 
są dokumenty: karta katalogowa, aprobata techniczna, specyfikacja techniczna, atesty, 
deklaracje zgodności i inne dotyczące danego wyrobu, które zobowiązany jest przedstawić 
wykonawca inwestorowi i autorowi projektu. 
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2.2 Przechowywanie i składanie wyrobów budowlanych 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane wyroby, do czasu ich wbudowania, były 
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne 
do kontroli przez inspektora nadzoru. 
 
 
3.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
3.1  Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót 
3.1.1 Instalacja powinna być wykonana zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu we 
właściwym zakresie wymagań przepisu techniczno-budowlanego wydanego w drodze  
rozporządzenia [2], wymaganiami zawartymi w polskich normach zharmonizowanych (PN-EN) 
lub polskich normach (PN), a także zgodnie z zasadami wiedzy współczesnej i sztuką 
budowlaną oraz umową o roboty budowlane. 
 
3.1.2 Ewentualne zmiany i odstępstwa od projektu mogą dotyczyć zastąpienia przyjętych w 
projekcie wyrobów budowlanych i urządzeń przez inne rodzaje wyrobów lub urządzeń o 
zbliżonych charakterystykach i parametrach technicznych. Wprowadzone zmiany i odstępstwa 
nie mogą powodować zmian w hydraulice układów grzewczych, pogorszenia właściwości 
użytkowych oraz trwałości instalacji. Zmiany i odstępstwa powinny być zaakceptowane przez 
inwestora i projektanta. 
 
3.1.3 Wszystkie roboty montażowe należy wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru” robót instalacyjnych wydanych przez COBRI INSTAL, zwane dalej 
„WTWiO”: 
 
3.2.  Wykonawstwo instalacji centralnego ogrzewania 
3.2.1 Przewody 
Przewody poziome należy prowadzić ze spadkiem 3-4 % w kierunku źródła ciepła, przy 
ścianach pod stropem, w sposób zapewniający możliwość wykonania izolacji cieplnej oraz 
właściwą kompensację wydłużeń cieplnych. 
Kompensację wydłużeń cieplnych przewodów należy wykonać: 
1) poprzez kompensatory ukształtowane z przewodów – odsadzki o długości poziomego 
ramienia co najmniej 0,50 m - na podłączeniach pionów do przewodów poziomych, 
Przewody powinny być montowane w uchwytach, z zastosowaniem przekładki elastycznej 
pomiędzy przewodem a podporą. Rozmieszczenie podpór zgodnie z poniższą tabelą: 
 
 
Średnica nominalna   Odstęp między podporami  
  rury        m 
 
 dn 15    1,25 
 dn 22    2,00 
 dn 28    2,25 
 dn 35    2,50 
 
Przewody pionowe należy prowadzić z wykorzystaniem istniejących przejść instalacyjnych 
przez stropy, starając się zachować stałą odległość między osiami obu przewodów wynoszącą 
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8 cm (± 0,5 cm) oraz odchylenie od pionu nie większe niż 1 cm na kondygnację. 
Przewód zasilający pionu powinien znajdować się z prawej strony, powrotny zaś z lewej (dla 
patrzącego na ścianę). 
Przewody poziome rozdzielcze należy prowadzić poniżej przewodów elektrycznych w 
odległości nie mniejszej niż 10 cm, i powyżej przewodów instalacji wody zimnej (min. 10 cm). 
Odległość zewnętrznych powierzchni rury instalacji centralnego ogrzewania lub jej izolacji od 
ściany, stropu, podłogi albo innej przegrody wzdłuż której ona biegnie, powinna wynosić co 
najmniej: 
dla przewodów o średnicy do 25 mm - 3 cm 
dla przewodów o średnicy od 32 do 50 mm - 5 cm. 
 
Poziome przewody rozprowadzające czynnik grzejny w pomieszczeniach użytkowych 
prowadzone nad podłogą lub pod stropem oraz gałązki grzejnikowe mogą być układane bez 
spadków (grzejniki z odpowietrznikami). 
Połączenia rur miedzianych należy wykonać przez lutowanie kapilarne (luty twarde). 
 
3.2.2 Tuleje ochronne 
Przy przejściach rurą przez przegrody budowlane należy stosować tuleje ochronne. 
Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej 
rury przewodu: 
a) co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową (ściana), 
b) co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop. 
 
Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5 cm z każdej 
strony, a przy przejściu przez strop tuleja ochronna powinna wystawać o około 2 cm powyżej 
posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach gałązek, których wylot ze ściany powinien 
być osłonięty tarczką ochronną. 
Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną należy wypełnić materiałem trwale 
plastycznym, nie działającym korozyjnie na rurę. Tuleje ochronne przechodzące przez ściany 
dylatacyjne budynku należy wypełnić wełną mineralną.  
 
3.2.3 Montaż grzejników  
Grzejniki płytowe stalowe należy mocować do ściany zgodnie z instrukcją producenta grzejnika. 
Minimalne odstępy zamontowanego grzejnika od elementów budowlanych wynoszą: 
od ściany za grzejnikiem     5 1) cm 
od podłogi       7 1)  cm 
od spodu parapetu      7     cm 
od sufitu       30   cm 
od strony grzejnika z którego boku nie jest 
zmontowana armatura     15 cm 
od strony grzejnika z którego boku jest 
zamontowana armatura     25 cm 
 
Grzejniki pod oknami należy umieszczać we wnęce okiennej symetrycznie. 
Grzejniki należy łączyć z gałązkami w sposób umożliwiający ich montaż i demontaż, bez 
uszkodzenia gałązek i ścian. 
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3.2.4 Montaż armatury 
Armatura powinna być instalowana tak, żeby była dostępna do obsługi i konserwacji. 
Połączenia rur z armaturą należy wykonać jako rozłączne – gwintowane. 
Odpowietrzniki automatyczne na zakończeniach pionów należy montować na wysokości co 
najmniej 0,50 m od poziomu gałązki zasilającej. 
___________________________________________________ 
1) dopuszcza się mniejszą odległość, jeżeli wynika ona z zamocowania grzejnika na 
wieszakach i wspornikach zaakceptowanych przez producenta grzejnika 
 
3.2.5 Wykonanie regulacji instalacji ogrzewczej 
Nastawy armatury regulacyjnej, tj. zaworów równoważnych i zaworów grzejnikowych 
termostatycznych należy przeprowadzić po zakończeniu montażu, płukaniu i próbie szczelności 
instalacji na zimno. Podczas regulacji termostatyczne zawory grzejnikowe nie mogą być 
wyposażone w głowice. 
Nastawy jw. należy wykonać zgodnie z wynikami obliczeń hydraulicznych w projekcie instalacji 
(rys. rozwinięcia instalacji c.o.). 
 
3.2.6 Izolacja cieplna 
Przewody poziome należy izolować cieplnie otulinami z pianki poliuretanowej o gr. 30 mm, po 
uprzednim przeprowadzeniu próby szczelności instalacji na zimno. 
Armatura przewodowa nie wymaga izolacji cieplnej. 
Powierzchnie rury i otuliny powinny być czyste i suche. 
Rury należy izolować w stanie zimnym. 
Izolację cieplną należy wykonać zgodnie z instrukcją montażową producenta systemu. 
 
3.2.7 Oznaczanie 
Oznaczenie kierunku przepływu czynnika grzejnego należy wykonać na przewodach poziomych 
zlokalizowanych na ścianach piwnicy. 
Zaizolowane przewody należy oznaczyć kolorami rozpoznawczymi: 
przewód zasilający  -  jasnoczerwony, przewód powrotny  -  niebieski. 
 
3.3. Wykonawstwo źródła ciepła. 
3.3.1. Rurociągi 
Rurociągi w kotłowni należy prowadzić przy ścianach lub przy stropie na wspornikach 
umieszczonych w ścianie lub stropie. Konstrukcje wsporcze powinny zapewnić stałość 
położenia rurociągów instalacji c.o. 
Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak, żeby w najniższych miejscach 
załamań przewodów zapewnić możliwość odwaniania instalacji, a w najwyższych miejscach 
załamań przewodów możliwość odpowietrzania instalacji. Przewody prowadzić ze spadkiem w 
kierunku źródła ciepła jak w projekcie. 
Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń cieplnych 
(z maksymalnym wykorzystaniem możliwości samokompensacji). 
Połączenia spawane rurociągów i kształtek powinny być wykonywane po przygotowaniu 
końcówek do spawania zgodnie z wymaganiami przedmiotowej normy PN-ISO 6761. Natomiast 
kształty złączy spawanych połączeń króćców i odgałęzień powinny być zgodnie z przedmiotową 
normą PN-B-69012. 
Jakość połączeń spawanych rurociągów, kształtek, króćców i odgałęzień powinna odpowiadać 
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co najmniej klasie W3 wadliwości złączy spawanych określonych przedmiotową normą PN-M-
69775. 
Rurociągi stalowe ocynkowane powinny być łączone przy zastosowaniu gwintowanych 
kołnierzy wg PN-ISO 7005-1 i gwintowanych łączników rurowych ocynkowanych z żeliwa 
ciągliwego zgodnych z normą PN-EN 10242. 
Rurociągi wykonane z miedzi powinny być łączone zgodnie z ogólnymi wymaganiami 
niniejszych warunków tj. przez lutowanie lub połączeniami zaciskowymi. 
Powierzchnie zewnętrzne rurociągów i urządzeń źródła ciepła wykonane ze stali nieodpornych 
na korozję wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego. Przygotowanie powierzchni pod 
zabezpieczenie antykorozyjne wykonane przez czyszczenie ręczne lub mechaniczne zgodnie z 
normą PN-H-97051 powinno odpowiadać 3 stopniowi czystości wg normy PN-H-97050. Tak 
przygotowane powierzchnie powinny być zabezpieczone przed korozją przy użyciu materiałów 
malarskich ogólnego zastosowania odpornych na maksymalna temperaturę zabezpieczanych 
powierzchni, zgodną z projektem technicznym. Pokrycie antykorozyjne powinno być 
dwuwarstwowe (warstwa gruntowa i nawierzchniowa) o grubości całkowitej 80-120µm. 
Staranność wykonania powłoki antykorozyjnej powinna odpowiadać 2 klasie staranności 
wykonania wg przedmiotowej normy PN-H-97070. 
Wszystkie podstawowe urządzenia źródła ciepła powinny być łączone z rurociągami w sposób 
rozłączny umożliwiający łatwy demontaż i wymianę poszczególnych elementów instalacji bez 
konieczności demontażu innych urządzeń. Dopuszcza się stosowanie armatury odcinającej 
łączonej z rurociągami przez spawanie. 
Przewody poziome należy prowadzić ze spadkiem 3-4 % w kierunku źródła ciepła, przy 
ścianach pod stropem, w sposób zapewniający możliwość wykonania izolacji cieplnej oraz 
właściwą kompensację wydłużeń cieplnych. 
Przewody prowadzone na powierzchni ścian należy  mocować do przegród budowlanych. 
Mocowania te należy używać  uchwytów z tworzywa sztucznego. W przypadku stosowania 
obejm stalowych, pomiędzy obejmą a przewodem należy umieścić na całym obwodzie 
przekładkę ochronną np. z gumy lub taśmy z miękkiego pvc. Do mocowania  przewodów 
miedzianych można używać obejm z miedzi lub jej stopów. Gdy zachodzi konieczność 
prowadzenia przewody pod tynkiem, wówczas przewód ten powinien być zaopatrzony w otulinę 
elastyczną. Przy prowadzeniu w bruzdach należy określić indywidualnie wymiary bruzd mając 
na uwadze średnice rur i grubość otuliny. Wszystkie przejścia przez przegrody budowlane 
(stropy , ściany) należy wykonywać w tulejach ochronnych umożliwiających swobodne 
przesuwanie się przewodu.  
Przewód zasilający powinien znajdować się z prawej strony, powrotny zaś z lewej (dla 
patrzącego na ścianę). 
Przewody poziome rozdzielcze należy prowadzić poniżej przewodów elektrycznych w 
odległości nie mniejszej niż 10 cm, i powyżej przewodów instalacji wody zimnej (min. 10 cm). 
Odległość zewnętrznych powierzchni rury instalacji centralnego ogrzewania lub jej izolacji od 
ściany, stropu, podłogi albo innej przegrody wzdłuż której ona biegnie, powinna wynosić co 
najmniej: 
dla przewodów o średnicy do 25 mm  -3 cm 
dla przewodów o średnicy od 32 do 50 mm               -5 cm 
 
3.3.2. Tuleje ochronne. 
Przy przejściach rurą przez przegrody budowlane należy stosować tuleje ochronne 
(preferowane z tworzywa sztucznego lub stalowe). W tulei ochronnej nie może znajdować się 
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żadne połączenie rury. 
Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej 
rury przewodu: 
a) co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową (ściana), 
b) co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop. 
Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 2 cm  
z każdej strony, a przy przejściu przez strop tuleja ochronna powinna wystawać o około 2 cm 
powyżej posadzki.  
Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną należy wypełnić materiałem trwale 
plastycznym, nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie 
się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających. Tuleje ochronne przechodzące 
przez ściany dylatacyjne budynku należy wypełnić wełną mineralną.  
 
3.3.3.  Montaż armatury. 
Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest 
zainstalowana. 
Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia. 
Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby była 
dostępna do obsługi i konserwacji. 
Armatura na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody był zgodny z 
oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. 
Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych 
przy użyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć, zgodnie z 
projektem technicznym. 
 
3.3.4. Montaż pomp 
Pompy bezdławicowe należy instalować na prostych odcinkach przewodów w osi rurociągu tak, 
aby oś silnika była w położeniu poziomym natomiast elektryczna skrzynka przyłączeniowa 
pompy nie powinna znajdować się pod silnikiem. W przypadku, gdy konstrukcja pompy 
dopuszcza pracę przy pionowym położeniu osi, silnik pompy powinien znajdować się nad 
pompą. 
Rurociągi przyłączeniowe pompy lub kolektory grup zestawu pompowego powinny być 
mocowane do wsporników lub konstrukcji wsporczych uchwytami elastycznymi. 
Podłączenia króćców tłocznych pomp wirowych do rurociągów powinny by wykonane przy 
użyciu elastycznych łączników amortyzujących. 
 
3.3.5 Wykonanie regulacji instalacji ogrzewczej. 
Nastawy armatury regulacyjnej, tj. zaworów równoważnych należy przeprowadzić po 
zakończeniu montażu, płukaniu i próbie szczelności instalacji na zimno.  
 
3.3.7. Izolacja cieplna. 
Wykonanie izolacji cieplnej należy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych 
prób szczelności, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni 
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych 
robót protokołem odbioru. 
Izolację cieplną należy wykonać zgodnie z instrukcją montażową producenta systemu. 
Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub 
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zawilgoceniem. 
Izolacja cieplna powinna być wykonana w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie się 
ognia. 
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste i nie 
uszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać 
możliwość zawilgocenia lub uszkodzenia. 
Powierzchnie rury i otuliny powinny być czyste i suche. 
Armatura przewodowa nie wymaga izolacji cieplnej chyba że jest w komplecie z urządzeniem 
np. pompy. Rury należy izolować w stanie zimnym. 
 
3.3.8. Oznaczanie 
Przewody, armatura i urządzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnętrznej ochrony 
antykorozyjnej  
i wykonaniu izolacji cieplnej, należy oznaczyć zgodnie z przyjętymi zasadami oznaczania 
podanymi w projekcie technicznym i uwzględnionymi w instrukcji obsługi instalacji ogrzewczej. 
Oznaczenie należy wykonać na przewodach, armaturze i urządzeniach. 
Oznaczenia powinny być wykonane w miejscach dostępu,, związanych z użytkowaniem i 
obsługą tych elementów instalacji. 
Zaizolowane przewody należy oznaczyć kolorami rozpoznawczymi: 
przewód zasilający zimnej wody  -  zielony,  
przewód ciepłej wody  -  zielony z czerwonymi paskami 
przewód cyrkulacyjny  -  zielony z niebieskimi paskami 
w sposób trwały i odpowiadający oznakowaniu na schemacie instrukcji obsługi. 
 
3.3.9.  Wymagania pozostałe. 
Po zakończeniu montażu instalację ogrzewczą należy płukać wodą wodociągową. Płukanie ma 
na celu usunięcie zanieczyszczeń montażowych, w szczególności pozostałości topnika w 
miejscach połączeń lutowanych. Płukanie należy przeprowadzić silnym strumieniem wody 
filtrowanej wykorzystując pompy obiegowe. Każdy obieg należy przepłukać w sposób taki oby 
odcinać i płukać co najwyżej po trzy piony. Powyższe czynności wykonywać aż do stwierdzenia 
wypływu czystej wody płuczącej (co najmniej dwukrotnie). 
Po skutecznym wypłukaniu instalacji należy niezwłocznie napełnić ją wodą uzdatnioną z 
kotłowni. 
 
3.4   Wytyczne do robót wykończeniowych 
Roboty remontowe należy wykonać zgodnie z warunkami podanymi w „Warunkach 
Technicznych Wykonania i Odbioru część B: Roboty wykończeniowe”, wydanymi przez Instytut 
Techniki Budowlanej w Warszawie. 
 
 
4.    BADANIA ODBIORCZE 
4.1  Zakres badań instalacji centralnego ogrzewania 
4.1.1 Badanie szczelności na zimno 
Badanie szczelności na zimno należy przeprowadzić wodą pod ciśnieniem próbnym 6 bar. 
Wynik badania zostanie uznany za pozytywny, jeżeli w ciągu 30 minut: 
—manometr nie wykaże spadku ciśnienia, 
—nie stwierdzono przecieków ani roszenia szczególnie na połączeniach. 
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4.1.2 Badanie szczelności i działania na gorąco 
Badanie należy przeprowadzić po uruchomieniu kotłowni, w miarę możliwości przy najwyższych 
parametrach roboczych czynnika grzejnego, w ciągu co najmniej 72 godzin. Wynik badania 
zostanie uznany za pomyślny, jeżeli cała instalacja nie wykaże przecieków ani roszenia. 
 
4.2. Badania odbiorcze. 
4.2.1. Wszystkie badania będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm PN. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacjach 
technicznych, można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Przed przystąpieniem do badań, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi 
inspektorowi nadzoru wyniki badań. 
Zakres obejmujący badania: 
 
4.2.2.  Badanie odbiorcze szczelności instalacji ogrzewczej. 
Warunki wykonania badania szczelności 
- badanie należy przeprowadzić przed zakryciem bruzd i kanałów, przed pomalowaniem 
elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej 
- jeżeli postęp robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanałów, w których zamontowano 
część przewodów instalacji, przed całkowitym zakończeniem montażu całej instalacji, wówczas 
badanie szczelności należy przeprowadzić na zakrywanej jej części, w ramach odbiorów 
częściowych 
- badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą 
- podczas badanie szczelności zabrania się, nawet krótkotrwałego podnoszenia ciśnienia 
ponad wartość ciśnienia próbnego 
Przygotowanie do badania szczelności wodą zimną. 
Przed przystąpieniem do badania szczelności wodą, instalacja (lub jej część) podlegająca 
badaniu powinna być skutecznie wypłukana wodą. Czynność tą należy wykonywać przy 
dodatniej temperaturze zewnętrznej. Podczas płukania wszystkie zawory przelotowe, 
przewodowe  
i grzejnikowe powinny być całkowicie otwarte, natomiast zawory obejściowe całkowicie 
zamknięte. Przed napełnieniem wodą instalacji nie należy wkręcać automatycznych 
odpowietrzników lecz jedynie ich zawory stopowe. Do chwili skutecznego wypłukania instalacja 
ma być odpowietrzana ręcznie.  
Należy od instalacji odłączyć naczynie wzbiorcze, zaślepić rurę wzbiorczą i inne rury 
zabezpieczające, odłączyć kocioł od instalacji. 
Po napełnieniu instalacji wodą zimną i po dokładnym jej odpowietrzeniu należy, przy ciśnieniu 
statycznym słupa wody, dokonać starannego przeglądu instalacji, w celu sprawdzenia, czy nie 
występują przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczęcia 
badania szczelności. 
Przebieg badania szczelności wodą zimną. 
Należy wykonać przy pomocy ręcznej pompy podłączonej do instalacji. Pompa musi być 
wyposażona w zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy. Podczas badania 
używać należy cechowanego manometru tarczowego o średnicy tarczy minimum 150 mm o 
zakresie 50% większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej 0,1 bar.  
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Badanie należy wykonać po okresie 1 doby od stwierdzenia jej gotowości do takiego badania i 
nie wystąpienia w tym czasie przecieków wody lub roszenia. Co najmniej trzy godziny przed i 
podczas badania temperatura otoczenia powinna być taka sama. Wartość ciśnienia próbnego w 
najniższym punkcie instalacji musi wynosić co najmniej 2bar więcej niż ciśnienie robocze w 
instalacji. 
Badanie uważa się za pozytywne jeżeli w trakcie obserwacji ½ godzinnej nie wystąpią przecieki 
i roszenia oraz manometr nie pokaże spadku ciśnienia.  
Po przeprowadzeniu badania szczelności wodą zimną, powinien być sporządzony protokół 
badania określający ciśnienie próbne, przy którym było wykonywane badanie, oraz stwierdzenie 
czy badania przeprowadzono i zakończono wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem 
negatywnym.  
W protokole należy jednoznacznie określić tę część instalacji, która była objęta badaniem 
szczelności. 
Badanie szczelności instalacji sprężonym powietrzem. 
Wartość ciśnienia badania szczelności instalacji sprężonym powietrzem nie może być większe 
niż 3 bar. Sprężarka używana podczas badania szczelności powietrzem powinna być 
wyposażona w zawór bezpieczeństwa, którego otwarcie nastąpi przy przekroczeniu wartości 
ciśnienia badania szczelności o nie więcej niż 10%.. Pozostałe warunki patrz wyżej. 
 
4.2.3. Badanie odbiorcze działania na zimno instalacji ogrzewczej. 
Po zakończeniu badania szczelności na zimno należy: 
- ponownie dołączyć instalację do źródła ciepła 
- podłączyć naczynie wzbiorcze 
- sprawdzić napełnienie instalacji wodą oraz: 
- w przypadku instalacji z naczyniem wzbiorczym otwartym czy właściwy jest poziom wody w 
naczyniu  
- w przypadku instalacji z naczyniem wzbiorczym zamkniętym – sprawdzić czy ciśnienie 
początkowe w naczyniu jest zgodne z projektem technicznym 
- uruchomić pompy obiegowe 
a następnie przeprowadzić badanie działania na zimno tzn. sprawdzić zgodności wartości 
ciśnienia i różnicy ciśnienia z wartościami zaprojektowanymi.  
Za pozytywny wynik badań uważa się stan gdy wartości ciśnienia dyspozycyjnego są takie jak 
w projekcie lub odbiegają o co najwyżej 10%. 
Po przeprowadzeniu badań sporządzić protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli wynik był 
negatywny, w protokole należy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona 
do ponownych badań. 
 
4.2.4. Badania odbiorcze zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni zewnętrznych instalacji 
ogrzewczej. 
Badania odbiorcze zabezpieczeń antykorozyjnych należy przeprowadzić po całkowitym 
zakończeniu wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych, a przed wykonaniem izolacji cieplnej  
i zakryciem przewodów. Polegają one na porównaniu jakości wykonanego zabezpieczenia z 
wymaganiami określonymi w dokumentacji technicznej instalacji. Podczas odbioru należy 
ocenić wygląd zewnętrzny izolacji i ich szczelność. 
Po przeprowadzeniu badań sporządzić protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli wynik był 
negatywny, w protokole należy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona 
do ponownych badań. 
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4.2.5. Badania odbiorcze odpowietrzenia instalacji ogrzewczej. 
Badanie przeprowadzić po dwóch dobach działania instalacji na gorąco. Skuteczność 
odpowietrzania miejscowego sprawdzić metodą „na dotyk” czy grzejniki i przewody nie są 
zapowietrzone.  
Po przeprowadzeniu badań sporządzić protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli wynik był 
negatywny, w protokole należy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona 
do ponownych badań. 
 
4.2.6. Badania odbiorcze oznakowania instalacji ogrzewczej. 
Sprawdzić czytelność oznakowania poszczególnych przewodów zasilających i powrotnych 
zgodnie z projektem.  
Po przeprowadzeniu badań sporządzić protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli wynik był 
negatywny, w protokole należy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona 
do ponownych badań. 
 
4.2.7. Badania odbiorcze poprawności działania i szczelności na gorąco instalacji ogrzewczej. 
Przed przystąpieniem do badania należy sprawdzić czy wykonane przegrody zewnętrzne 
budynku spełniają wymagania ochrony cieplnej. Należy sprawdzić szczelność okien i drzwi oraz 
spowodować usunięcie zauważonych usterek. Istotne spostrzeżenia powinny być 
udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wpływ na warunki regulacji uwzględnione 
w protokóle odbioru. 
Badanie działania i szczelności na gorąco należy przeprowadzić: 
a) po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelności na zimno, 
b) po uzyskaniu pozytywnych wyników badań zabezpieczenia instalacji, 
c) po przeprowadzeniu regulacji montażowej i eksploatacyjnej w niezbędnym zakresie. 
Badanie działania i szczelności na gorąco należy przeprowadzić po uruchomieniu źródła ciepła, 
w miarę możliwości przy najwyższych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie 
przekraczających parametrów obliczeniowych tj. 70/55/20°C dla kotłowni węglowej oraz 
50/40/20°C dla pomp ciepła. 
Przed przystąpieniem do badania działania i szczelności na gorąco, budynek powinien być 
ogrzewany co najmniej przez trzy doby. 
Podczas badania działania i szczelności na gorąco należy dokonać oględzin wszystkich 
połączeń, uszczelnień, dławnic itp. oraz skontrolować zdolność wydłużania kompensatorów. 
Wszystkie zauważone nieszczelności i inne usterki należy usunąć. Wynik badania uważa się za 
pozytywny, jeśli cała instalacja nie wykazuje przecieków ani roszenia, a po ochłodzeniu nie 
stwierdzono uszkodzeń i innych trwałych odkształceń. 
W celu zapewnienia maksymalnej szczelności eksploatacyjnej należy, po badaniu szczelności 
na gorąco zakończonej wynikiem pozytywnym, poddać instalację dodatkowej obserwacji. 
Instalację taką można uznać za spełniającą wymagania szczelności eksploatacyjnej, jeżeli w 
czasie trzy dobowej obserwacji ubytki wody w zładzie nie przekroczyły 0,1 % jego pojemności. 
Zaleca się, aby podczas badania działania i szczelności na gorąco instalacji z naczyniem 
wzbiorczym przeponowym z hermetyczną przestrzenią gazową, sporządzić dla celów 
eksploatacyjnych nomogram umożliwiający określenie stopnia napełnienia instalacji wodą  
 
w funkcji ciśnienia i średniej temperatury wody w instalacji. 
Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. 
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Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin w którym instalacja 
powinna być przedstawiona do ponownych badań. 
 
4.2.8. Badania pomp obiegowych przy odbiorze instalacji ogrzewczej. 
Badania pomp obiegowych, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie: 
1) doboru pompy, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z projektem 
technicznym, 
2) szczelność pompy, 
3) przy pompach przewodowych, kierunek pionowy wlotu i wylotu pompy, 
4) zgodność kierunku obrotów pompy z oznaczeniem, 
5) poprawność montażu pompy w zakresie BHP (zabezpieczenie prze porażeniem prądem, 
hałasem). 
Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był 
negatywny, w protokole należy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona 
do ponownych badań. 
 
4.2.9. Badania armatury odcinającej. 
Badania armatury odcinającej, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie: 
1) doboru armatury, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z projektem 
technicznym, 
2) szczelność połączeń armatury, 
3) poprawność i szczelność montażu głowicy armatury. 
Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był 
negatywny, w protokole należy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona 
do ponownych badań. 
 
4.2.10. Badania odbiorcze innych elementów w instalacji ogrzewczej. 
Warunki odbioru innych elementów instalacji takich jak separator powietrza powinny być 
określone w oparciu o projekt techniczny instalacji i dokumentację techniczno-ruchową 
opracowaną przez producenta.  
Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był 
negatywny, w protokole należy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona 
do ponownych badań. 
 
 
4.2.11. Badania sprawności działania urządzeń zabezpieczających. 
Badania sprawności działania urządzeń zabezpieczających powinny obejmować: 
1) Badanie wyregulowania zaworu bezpieczeństwa należy przeprowadzić poprzez powolny 
wzrost ciśnienia wody powyżej wartości dopuszczalnej w miejscu jego zamontowania i 
obserwację manometru związanego z badanym zaworem. Zadziałanie zaworu bezpieczeństwa 
powinno nastąpić z chwilą przekroczenia dopuszczalnego ciśnienia o 10%. 
badanie zachowania nastaw zaworów bezpieczeństwa poprzez spowodowanie wzrostu 
ciśnienia w poszczególnych obiegach zabezpieczonych przez zawory i odczyt na manometrze 
ciśnienia przy którym nastąpiło zadziałanie zaworu. Zawory bezpieczeństwa powinny zachować 
nastawę dokonaną na zimno. 
2) kontrolę działania zabezpieczeń termicznych instalacji o ograniczonej odporności termicznej 
poprzez spowodowanie kontrolnego wzrostu temperatury czynnika grzejnego wychodzącego do 
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instalacji odbiorczej powyżej temperatury nastawy i obserwację zadziałania oraz utrzymania 
stanu zabezpieczenia termicznego. 
 
4.2.12. Badanie filtrów. 
Badanie filtrów należy wykonać sprawdzając miejsce ich zainstalowania, wyposażenie oraz 
możliwość oczyszczenia. 
 
4.4  Gotowość do przeprowadzenia wymaganych badań i kontroli działania instalacji zgłasza 
kierownik budowy (robót) wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem o tym 
fakcie inspektora nadzoru. Badanie będzie przeprowadzone niezwłocznie, nie później jednak 
niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia. Przeprowadzenie badań i jego wynik zostanie 
udokumentowane wpisem do dziennika budowy oraz stwierdzone w sporządzonym protokole 
badania. 
 
 
5.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
5.1  Przedmiar robót 
Przedmiar robót należy wykonać jako opracowanie zawierające zestawienie przewidywanych 
do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym 
opisem, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót oraz wskazaniem 
podstaw do ustalenia jednostkowych nakładów rzeczowych.  
Przy ustalaniu podstaw jednostkowych nakładów rzeczowych należy stosować w kolejności 
katalogi: 1) KNNR 2) KNR. Przedmiar robót powinien być wykonany w jednostkach i zgodnie z 
zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu, zgodnie z rozporządzeniem [8] § 6 - 10. 
 
5.2  Obmiar robót 
Po zakończeniu robót instalacyjnych i remontowych wykończeniowych należy dokonać obmiaru 
każdego z elementów robót. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót 
zgodnie z dokumentacją projektową i niniejszą specyfikacją, według kolejności pozycji 
przedmiaru i w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. Obmiaru robót dokonuje 
wykonawca wspólnie z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wyniki obmiaru należy wpisać do 
książki obmiarów. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz konieczne obliczenia powinny być 
wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.  
Obmiar robót będzie dokonywany w czasie określonym umową z wykonawcą. 
Podstawowe jednostki obmiaru: m, m², szt., kpl., m³, urządz., ukł. 
Ilości robót z faktycznego wykonania udokumentowanego obmiarem, a także ceny jednostkowe 
robót lub jednostkowe nakłady rzeczowe, ceny czynników produkcji i narzuty z kosztorysu 
ofertowego, będą stanowiły podstawę do sporządzenia przez wykonawcę kosztorysu 
zamiennego w stosunku do kosztorysu ofertowego.  
 
6.   ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
6.1. Rodzaje odbiorów. 
Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy, odbiór etapowy, odbiór robót 
zanikających lub ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór 
ostateczny (pogwarancyjny), odbiór przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych 
oraz rozruch technologiczny. 
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6.2. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających. 
Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi do odbioru robót 
ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających 
polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. Odbiór taki będzie przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót 
do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym 
powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Odbioru wyżej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego. 
 
6.3. Odbiór częściowy i odbiór etapowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót (np. stan zerowy, 
stan surowy zamknięty i in.).  
Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości części robót stanowiących z reguły całość 
techniczną. Podział budowy na odcinki lub etapy kwalifikujące się do odbiorów etapowych 
dokonuje się w czasie projektowania organizacji robót. 
Roboty do odbioru częściowego lub etapowego zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy, z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokonuje 
odbioru. 
 
6.4. Odbiór końcowy. 
Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o 
wykonanie robót budowlanych. 
Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
inspektora nadzoru i Wykonawcy -sporządzając Protokół odbioru robót budowlanych oraz 
zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę. 
W czasie odbioru końcowego Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonanych robót 
uzupełniających i poprawkowych, a także z wynikami odbiorów przewodów kominowych, 
instalacji, urządzeń technicznych i technologicznych. 
W przypadku stwierdzenia przez Komisję niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 
robót uzupełniających, Komisja może przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin odbioru 
końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez Komisję, ze jakość wykonanych robót w poszczególnych 
asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej (z uwzględnieniem tolerancji) i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne  
i trwałość, Komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót  
w stosunku do wymagań przyjętych w umowie lub kontrakcie. 
 
6.5. Odbiór po okresie rękojmi. 
Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu zorganizuje odbiór ,,po okresie 
rękojmi''. Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów: 
a ) umowy o wykonaniu robót budowlanych, 
b ) protokołu odbioru końcowego obiektu, 
c) dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego 
obiektu (jeżeli były zgłoszone wady), 
d) dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia usunięcia 
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tych wad, 
e ) innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru. 
 
6.6. Odbiór ostateczny –pogwarancyjny. 
Odbiór ostateczny -pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po okresie 
rękojmi oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 
6.7. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń. 
• Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji 
projektowej umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 
Zgodnie z ustawą Prawo budowlane w skład dokumentacji powykonawczej obiektu wchodzą 
m.in.: 
1) pozwolenie na budowę, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar 
robót, pozwolenie na użytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 
2) wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacji inwestycji 
3) oryginał dziennika budowy wraz z dokumentami, które zostały włączone w trakcie realizacji 
budowy, 
4) dziennik montażu (rozbiórki) -jeżeli był prowadzony, 
5) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
6) protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 
7) wyniki badań, prób (np. rozruchowych) i sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji i urządzeń 
technicznych oraz przewodów kominowych 
8) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu dla dolnego źródła 
ciepła 
9) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania 
projektowe, opisy i rysunki zamienne 
uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i inspektora 
nadzoru inwestorskiego, 
10) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru  
i przekazania tych robót właścicielowi urządzeń, 
11) oświadczenie kierownika budowy o: 
a) zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami 
pozwolenia na budowę oraz przepisami, 
b) doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także -w razie korzystania -
ulicy, sąsiedniej nieruchomości 
12) aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B” dla 
materiałów i urządzeń. 
14) instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR), 
15) karty gwarancyjne urządzeń technicznych, 
16) instrukcje eksploatacji instalacji 
Jeżeli w trakcie realizacji obiektu zaszła potrzeba wykonania mających istotne znaczenie 
opracowań, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentów, to powinny one być włączone do 
dokumentacji powykonawczej. 
 
• Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy instrukcji obsługi, 
eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego 
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lub elektronicznego. Wymóg ten powinien być uwzględniony w umowie na dostawę urządzeń 
lub wykonanie robót. 
Ramowy zakres instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji urządzeń obejmuje: 
l. Stronę tytułową: tytuł instrukcji, datę wykonania urządzenia (systemu) 
2. Spis treści 
3. Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail 
4. Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy 
5. Opis działania urządzenia lub każdego elementu składowego układu 
6. Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediów i ich zabezpieczenia 
7. Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wyłączania  
z eksploatacji 
8. Instrukcje postępowania awaryjnego 
9. Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbędnymi rysunkami lub schematami, numerami  
i wykazami części zamiennych, nazwami smarów i innych niezbędnych informacji dla 
zapewnienia prawidłowej eksploatacji i trwałości urządzeń 
10. Adres kontaktowy dla serwisu producenta. 
Dla bardziej złożonych, skomplikowanych urządzeń i aparatów wymagane jest odrębne 
opracowanie instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji.  
 
6.8. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego. 
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
l) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem 
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do należytego stanu  
i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – z ulicy, sąsiedniej nieruchomości 
2) dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację projektową (projekt budowlany, projekt 
wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie 
wykonania robót, potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego,  
3) szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (podstawowe specyfikacje z 
umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
4 ) recepty i ustalenia technologiczne, 
5) dziennik budowy, dziennik montażu i książka obmiarów (oryginały), 
6) wyniki badań kontrolnych oraz badań laboratoryjnych, zgodnie ze szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi  
7) protokóły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających i ulegających zakryciu, 
8) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa, zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi  
 
 
7.   ROZLICZENIE ROBÓT 
Uzgodniono z zamawiającym, że rozliczenie robót nastąpi na podstawie kosztorysu 
zamiennego w stosunku do kosztorysu ofertowego, który zostanie opracowany na bazie 
obmiaru wykonanych robót, wpisywanych systematycznie do książki obmiarów. Ceny 
jednostkowe w kosztorysie ofertowym nie ulegną zmianie.  
Zasady płatności za wykonane roboty będą szczegółowo określone w umowie między 
zamawiającym a wykonawcą.  
 



 

          SST – IS - 02 
- 69 - 

 
8.  DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Akty prawne, przepisy i normy 
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz.  2016, z 
późn. zm.) 
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie(Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 
690, z późn. zm.) 
[3] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.z 2004r.,Nr 92, poz. 881) 
[4] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemów 
 oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki  uczestniczące 
w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych  oznakowaniem CE 
(Dz. U. z 2004r. Nr 195, poz. 2011) 
[5] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów 
 deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu oznakowania ich  znakiem 
budowlanym (dz. U. z 2004r. Nr 198, poz. 2041) 
[6] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września w sprawie  ogólnych 
przepisów  dot. bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.z 1997r.Nr129, poz. 844) 
[7] Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
 higieny pracy podczas wykonyw. robót budowlanych (Dz. U. z  2003r. Nr  47, poz. 401) 
[8] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie  szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych  wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U.  
z 2004r. Nr 202, poz. 2072) 
 
Normy i aprobaty techniczne 
PN-EN 442-1:1999  Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne. 
PN-EN 215:2002  Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania. 
PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane. 
PN-EN-10242:1999 Gwintowane łączniki rurowe z żeliwa ciągliwego. 
PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie. 
Wymiary, tolerancje i oznaczenia. 
PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania. 
PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 
wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania. 
PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 
wodnych systemu otwartego. Wymagania. 
PN-B-02423:1999 Ciepłownictwo. Węzły ciepłownicze. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 
Inne przepisy: 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe. COBRI INSTAL.1988r. 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” (zeszyt 6) 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” (zeszyt 5) COBRI INSTAL. 
2002r. 
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SST-IS-03 Wentylacja 
 

 
ST-0, SST-IS-03              Wentylacja mechaniczna                                                                               
Grupa robót: 45300000-0 Roboty instalacyjne budynkach 
Klasa robót: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne 
Kategoria robót:  45331000-6  Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1  Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji 
wentylacji mechanicznej dla rozbudowy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Orzeszu - 
Jaśkowicach przy ul. F. Stuska 28a zgodnie z dokumentacją projektową. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy oraz staje się załącznikiem 
do umowy o roboty budowlane. 
 
1.2   Przedmiot i zakres robót budowlanych 
1.2.1 Przedmiotem robót jest instalacja wentylacji mechanicznej. 
 
1.2.2    Zakres rzeczowy robót wentylacji: 
Roboty montażowe:  
- montaż przewodów z blachy ocynkowanej kołowych SPIRO, 
- montaż samonastawnych zaworów nawiewnych, 
- montaż anemostatów wywiewnych kołowych, 
- montaż wentylatorów ściennych, 
- montaż wentylatora kanałowego, 
- montaż odciągów spalin z podłączeniem odciagowym. 
 
1.2.3. Roboty towarzyszące - roboty remontowe wykończeniowe:  
-     przebicia instalacyjne przez ściany, 
- izolacja kanałów wentylacyjnych wełną mineralną z płaszczem ALU, 
-    czyszczenie i malowanie elementów stalowych wentylacji – podpory, 
-  wywóz i utylizacja gruzu. 
 
1.2.4   Czynności dodatkowe  
1) Przeszkolenie wskazanych przez inwestora pracowników w zakresie obsługi i eksploatacji     
wykonanych instalacji. 
Koszty związane z wykonaniem ww. czynności należy ująć w kosztach ogólnych budowy. 
 
1.3  Informacja o terenie budowy 
1.3.1 Nie nakłada się ograniczeń czasowych w stosunku do prac wykonywanych w budynku. 
 
1.3.2 Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania umowy o roboty budowlane opracuje i 
uzgodni z inwestorem szczegółowy harmonogram robót i sposób jego realizacji. 
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1.3.3 Inwestor udostępni wykonawcy pomieszczenie z przeznaczeniem na zaplecze socjalne 
oraz pomieszczenie na składowanie narzędzi i materiałów.  
 
1.3.4 Inwestor udostępni wykonawcy media: energię elektryczną i wodę. Warunki ich 
użytkowania inwestor określi w protokole przekazania placu budowy. 
 
1.3.5 Wykonawca jest zobowiązany do: 
—zabezpieczenia instalacji i urządzeń w miejscu wykonywanych robót, 
—dbania o porządek, 
—utrzymania pomieszczeń, korytarzy i klatki schodowej w stanie wolnym od przeszkód 
komunikacyjnych. 
 
1.3.6 Wykonawca odpowiedzialny jest za bezpieczne pod względem przeciwpożarowym 
przeprowadzenie w budynku prac niebezpiecznych pożarowo (np. spawalniczych). Zwraca się 
uwagę na drewniane stropy w starej części budynku, która znajduje się pod ochroną 
konserwatora zabytków. 
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej i będzie odpowiedzialny 
za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym w wyniku realizacji robót albo przez 
wykonujących roboty. 
 
1.3.7 Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz 
ochronę własności publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochronę i zabezpieczenie  
pomieszczeń oraz znajdującego się w nich wyposażenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem 
w trakcie wykonywania robót. 
 
1.3.8 Każdorazowo po zakończeniu prac związanych z wymianą instalacji centralnego 
ogrzewania w danym pomieszczeniu, wykonawca zobowiązany jest do jego uporządkowania 
(odkurzenie, mycie, usunięcie zbędnych materiałów, itp.). Pomieszczenie biurowe powinno być 
gotowe do pracy i przyjmowania petentów w dniu następnym. 
 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać ogólnych przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych w rozporządzeniu [5] oraz przepisów rozporządzenia 
[6] w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
Podczas pracy z materiałami szkodliwymi należy stosować się ściśle do instrukcji producenta. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę i utrzymanie robót do czasu końcowego ich 
odbioru przez inwestora. 
 
1.4 Nazwy i kody robót zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV) 
1.4.1 Grupy robót 
45300000-0 Roboty instalacyjne budynkach 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
1.4.2 Klasy robót 
45320000-6 Roboty izolacyjne 
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne 
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
1.4.3 Kategorie robót 
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
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45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
 
1.5  Podstawowe definicje i charakterystyki pojęć stosowanych w specyfikacji 
 
Do pojęć i określeń niezdefiniowanych powyżej mają zastosowanie definicje wg WTWiO. 
 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
 
2.1 Wymagania ogólne dotyczące właściwości wyrobów budowlanych  
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy, zgodnie z ustawą Prawo budowlane [1], 
stosować wyroby budowlane, które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawą o 
wyrobach budowlanych [3]. 
 
2.1.1 Wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli 
jest: 
1)  oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną 
(PN-EN) albo europejską aprobatą techniczną (EAT) bądź krajową specyfikacja techniczną 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego 1), 
uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 
 
2) umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenia dla zdrowia i bezpieczeństwa 2), dla których producent wydał deklarację zgodności z 
uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo 
 
3) oznakowany znakiem budowlanym B, co oznacza, że producent, mający siedzibę na 
terytorium RP, dokonał oceny zgodności i wydał, na swoją wyłączną odpowiedzialność krajową 
deklarację zgodności z Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczną 3) (krajową);  
wyjątek stanowią wyroby zakwestionowane w wyniku kontroli właściwych organów i wpisanych 
do „Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych”, 
 
4)  dopuszczony do jednostkowego zastosowania w obiekcie, wykonany według indywidualnej 
dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla 
których producent, zgodnie z ustawą [3], wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu 
budowlanego z tą dokumentacją oraz z przepisami, 
 
5) dopuszczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na podstawie przepisów 
obowiązujących do 1 maja 2004r. i na zasadach w tych przepisach określonych, w rozumieniu 
ustawy [3]. 
 
2.1.2 Wykonawca odpowiada za to, aby wszystkie wyroby budowlane zastosowane do 
wykonania instalacji ogrzewczej odpowiadały wymaganiom dokumentacji projektowej i 
niniejszej specyfikacji.  
______________________________________ 
 
1)  System oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki 
uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych 
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oznakowaniem CE, zgodnie z rozporządzeniem [4] 
 
2)  Wg stanu prawnego na dzień opracowywania specyfikacji, brak wykazu takich wyrobów. 
Zgodnie z art. 7 ust. 3 pkt 4) ustawy [3], wykaz wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa będzie ogłoszony w drodze obwieszczenia w Monitorze Polskim. 
3) Sposób deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposób oznakowania ich 
znakiem budowlanym zgodnie z rozporządzeniem [5]. 
2.1.3 Przy zakupie wyrobów budowlanych wykonawca zobowiązany jest żądać od 
dostawców/producentów wymaganych przepisami certyfikatów, deklaracji, aprobat 
technicznych, atestów, dokumentacji techniczno ruchowych, instrukcji montażowych i instrukcji 
obsługi, a także kart gwarancyjnych. 
 
2.1.4 Wykonawca winien uzyskać przed zastosowaniem wyrobu akceptację inspektora 
nadzoru inwestorskiego. Wyroby dostarczone przez wykonawcę na teren budowy, które nie 
uzyskają akceptacji inspektora nadzoru, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy. 
 
 
2.1.5 Dopuszcza się zastosowanie wyrobów innych niż wskazane (dobrane przez projektanta 
jako przykładowe) w dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikacji, które jednak nie 
prowadzi do zmiany technologii układu grzewczego albo pominięcia niektórych wyrobów. 
Zastosowane wyroby równoważne powinny: 
a) charakteryzować się parametrami technicznymi, jakościowymi i eksploatacyjnymi oraz 
zakresem funkcji nie gorszymi niż wyroby wskazane w projekcie, 
b) posiadać dopuszczenia do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych zgodnie z 
ustawą o wyrobach budowlanych [3]. 
Podstawą do przeprowadzenia analizy porównawczej i oceny, czy dany wyrób jest równoważny 
są dokumenty: karta katalogowa, aprobata techniczna, specyfikacja techniczna, atesty, 
deklaracje zgodności i inne dotyczące danego wyrobu, które zobowiązany jest przedstawić 
wykonawca inwestorowi i autorowi projektu. 
 
2.2 Przechowywanie i składanie wyrobów budowlanych 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane wyroby, do czasu ich wbudowania, były  
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne 
do  
kontroli przez inspektora nadzoru. 
 
 
3.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
 
3.1  Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót 
3.1.1 Instalacja powinna być wykonana zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu we 
właściwym zakresie wymagań przepisu techniczno-budowlanego wydanego w drodze  
rozporządzenia [2], wymaganiami zawartymi w polskich normach zharmonizowanych (PN-EN) 
lub polskich normach (PN), a także zgodnie z zasadami wiedzy współczesnej i sztuką 
budowlaną oraz umową o roboty budowlane. 
 
3.1.2 Ewentualne zmiany i odstępstwa od projektu mogą dotyczyć zastąpienia przyjętych w 
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projekcie wyrobów budowlanych i urządzeń przez inne rodzaje wyrobów lub urządzeń o 
zbliżonych charakterystykach i parametrach technicznych. Wprowadzone zmiany i odstępstwa 
nie mogą powodować zmian w hydraulice układów grzewczych, pogorszenia właściwości 
użytkowych oraz trwałości instalacji. Zmiany i odstępstwa powinny być zaakceptowane przez 
inwestora i projektanta. 
 
3.1.3 Wszystkie roboty montażowe należy wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru” robót instalacyjnych wydanych przez COBRI INSTAL, zwane dalej 
„WTWiO”: 
 
3.2.  Wykonawstwo wentylacji 
3.2.1  Przewody 
Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, spełniającej wymagania normy PN-89/H-92125 i 
PN-EN-10142+A1, wykonane w oparciu o normę PN-B-03434, o przekroju kołowym (wymiary 
wg PN-EN-1506).  
Klasa szczelności przewodu – A o normalnej szczelności wg PN-B-76001. 
Przewody wentylacyjne należy prowadzić pod stropem, z mocowaniem do stropu w odległości 
umożliwiającej szczelne wykonanie połączeń poprzecznych (co najmniej 100 mm). 
Połączenia przewodów wentylacyjnych należy wykonać jako kołnierzowe (połączenia zalecane 
przez producenta w przypadku rur z felcem wzdłużnym). Do uszczelnienia stosować uszczelki 
gumowe. 
Przejścia przez przegrody budowlane należy wykonywać w otworach, których wymiary są od 50 
do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów. Przewody na całej grubości 
przegrody powinny być obłożone wełną mineralną lub innym materiałem elastycznym i 
niepalnym. 
Przewody wentylacyjne należy mocować na podwieszeniach. Rozstawienie ich powinno być 
takie, aby ugięcie kanału pomiędzy sąsiednimi punktami zamocowania nie przekraczało 2 cm. 
Konstrukcja podwieszenia powinna wytrzymywać obciążenie równe co najmniej trzykrotnemu 
ciężarowi przypadającego na niego odcinka kanału wraz z ewentualnym osprzętem. 
Materiał podwieszeń powinien by odporny na korozję ze względu na stałą wilgotność w miejscu 
zamocowania. Metoda podwieszenia przewodów powinna być odpowiednia do materiału 
konstrukcji stropu w miejscu zamocowania 
Podwieszenia i podparcia kanałów wykonać zgodnie z normą BN-67/8865. 
W celu zapobieżenia ewentualnemu rozwojowi bakterii z rodzaju Legionella należy utrzymywać 
w czystości instalacje wentylacyjne i co 3 lata je dezynfekować. 
Przewody należy wyposażyć w odpowiednią ilość wyczystek (otworów rewizyjnych). Otwory 
rewizyjne powinny umożliwić oczyszczenie wewnętrznych powierzchni przewodów.  
W przewodach o przekroju kołowym o średnicy mniejszej niż 200 mm należy stosować 
zdejmowane zaślepki lub trójniki z zaślepkami do czyszczenia. W przewodach poziomych 
odległość między otworami rewizyjnymi nie powinna być mniejsza niż 10 m. 
 
3.3.2  Urządzenia 
Wentylatory umieścić należy na istniejących kanałach murowanych, sprawdziwszy uprzednio 
ich drożność oraz czy nie są połączone z pomieszczeniami na innych kondygnacjach. Nie 
wolno podłączać wentylatora do kanału wentylacyjnego o złej jakości. 
Zasilanie elektryczne wentylatorów należy wykonać wg schematów elektrycznych wydanych 
przez producenta dla danego wentylatora oraz zgodnie z projektem branży elektrycznej.  
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Jeżeli po zmontowaniu urządzeń wentylacyjnych wykonywane będą dalsze roboty budowlane i 
wykończeniowe mogące spowodować uszkodzenie tych urządzeń, należy je odpowiednio 
zabezpieczyć.  
 
3.5   Wytyczne do robót wykończeniowych 
Roboty remontowe należy wykonać zgodnie z warunkami podanymi w „Warunkach 
Technicznych Wykonania i Odbioru część B: Roboty wykończeniowe”, wydanymi przez Instytut 
Techniki Budowlanej w Warszawie. 
 
 
4.    BADANIA ODBIORCZE 
 
4.1.  Zakres badań wentylacji 
4.1.1 Badania ogólne 
Przed przystąpieniem do badań należy dokonać przeglądu zamontowanych urządzeń i 
stwierdzić ich zgodność z projektem, sprawdzić kompletność wykonanych prac i czystość 
instalacji. Badania ogólne i sprawdzenia powinny być przeprowadzone zgodnie z pkt 5.1; 5.1.1; 
5.1.2; 5.1.9; 5.1.11; WTWiO [1]. 
 
4.1.2 Rozruch instalacji 
Próbny ruch powinien trwać nieprzerwanie 72 godziny. Rozruch przeprowadzić zgodnie z pkt. 
5.2; WTWiO [1] w zakresie wymaganym projektem. W czasie ruchu próbnego należy: 
pomiar natężenia hałasu w pomieszczeniach podczas pracy instalacji (poziom dźwięku A). 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy powinny posiadać ważne świadectwa. 
Po zakończeniu ruchu próbnego należy wykonać sprawozdanie z regulacji i pomiarów z 
naniesieniem rzeczywistych wydatków na schemat instalacji. Wyniki badań i pomiarów powinny 
być podpisane przez wykonawcę, projektanta i inspektora nadzoru. 
 
4.3.3  Wszystkie badania należy przeprowadzić wg procedur przedstawionych w odpowiednich 
WTWiO. 
 
4.4  Gotowość do przeprowadzenia wymaganych badań i kontroli działania instalacji zgłasza 
kierownik budowy (robót) wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem o tym 
fakcie inspektora nadzoru. Badanie będzie przeprowadzone niezwłocznie, nie później jednak 
niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia. Przeprowadzenie badań i jego wynik zostanie 
udokumentowane wpisem do dziennika budowy oraz stwierdzone w sporządzonym protokole 
badania. 
 
 
5.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 
5.1  Przedmiar robót 
Przedmiar robót należy wykonać jako opracowanie zawierające zestawienie przewidywanych 
do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym 
opisem, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót oraz wskazaniem 
podstaw do ustalenia jednostkowych nakładów rzeczowych.  
Przy ustalaniu podstaw jednostkowych nakładów rzeczowych należy stosować w kolejności 
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katalogi: 1) KNNR 2) KNR. Przedmiar robót powinien być wykonany w jednostkach i zgodnie z 
zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu, zgodnie z rozporządzeniem [8] § 6 - 10. 
 
5.2  Obmiar robót 
Po zakończeniu robót instalacyjnych i remontowych wykończeniowych należy dokonać obmiaru 
każdego z elementów robót. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót 
zgodnie z dokumentacją projektową i niniejszą specyfikacją, według kolejności pozycji 
przedmiaru i w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. Obmiaru robót dokonuje 
wykonawca wspólnie z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wyniki obmiaru należy wpisać do 
książki obmiarów. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz konieczne obliczenia powinny być 
wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.  
Obmiar robót będzie dokonywany w czasie określonym umową z wykonawcą. 
Podstawowe jednostki obmiaru: m, m², szt., kpl., m³, urządz., ukł. 
Ilości robót z faktycznego wykonania udokumentowanego obmiarem, a także ceny jednostkowe 
robót lub jednostkowe nakłady rzeczowe, ceny czynników produkcji i narzuty z kosztorysu 
ofertowego, będą stanowiły podstawę do sporządzenia przez wykonawcę kosztorysu 
zamiennego w stosunku do kosztorysu ofertowego.  
 
 
6.   ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
6.1. Rodzaje odbiorów. 
Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy, odbiór etapowy, odbiór robót 
zanikających lub ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór 
ostateczny (pogwarancyjny), odbiór przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych 
oraz rozruch technologiczny. 
 
6.2. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających. 
Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi do odbioru robót 
ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających 
polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. Odbiór taki będzie przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót 
do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym 
powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Odbioru wyżej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego. 
 
6.3. Odbiór częściowy i odbiór etapowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót (np. stan zerowy, 
stan surowy zamknięty i in.).  
Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości części robót stanowiących z reguły całość 
techniczną. Podział budowy na odcinki lub etapy kwalifikujące się do odbiorów etapowych 
dokonuje się w czasie projektowania organizacji robót. 
Roboty do odbioru częściowego lub etapowego zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy, z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokonuje 
odbioru. 
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6.4. Odbiór końcowy. 
Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o 
wykonanie robót budowlanych. 
Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
inspektora nadzoru i Wykonawcy -sporządzając Protokół odbioru robót budowlanych oraz 
zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę. 
W czasie odbioru końcowego Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonanych robót 
uzupełniających i poprawkowych, a także z wynikami odbiorów przewodów kominowych, 
instalacji, urządzeń technicznych i technologicznych. 
W przypadku stwierdzenia przez Komisję niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 
robót uzupełniających, Komisja może przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin odbioru 
końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez Komisję, ze jakość wykonanych robót w poszczególnych 
asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej (z uwzględnieniem tolerancji) i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne  
i trwałość, Komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót  
w stosunku do wymagań przyjętych w umowie lub kontrakcie. 
 
6.5. Odbiór po okresie rękojmi. 
Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu zorganizuje odbiór ,,po okresie 
rękojmi''. Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów: 
a ) umowy o wykonaniu robót budowlanych, 
b ) protokołu odbioru końcowego obiektu, 
c) dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego 
obiektu (jeżeli były zgłoszone wady), 
d) dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia usunięcia 
tych wad, 
e ) innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru. 
 
6.6. Odbiór ostateczny –pogwarancyjny. 
Odbiór ostateczny -pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po okresie 
rękojmi oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 
6.7. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń. 
• Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji 
projektowej umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 
Zgodnie z ustawą Prawo budowlane w skład dokumentacji powykonawczej obiektu wchodzą 
m.in.: 
1) pozwolenie na budowę, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar 
robót, pozwolenie na użytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 
2) wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacji inwestycji 
3) oryginał dziennika budowy wraz z dokumentami, które zostały włączone w trakcie realizacji 
budowy, 
4) dziennik montażu (rozbiórki) -jeżeli był prowadzony, 
5) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
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6) protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 
7) wyniki badań, prób (np. rozruchowych) i sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji i urządzeń 
technicznych oraz przewodów kominowych 
8) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu dla dolnego źródła 
ciepła 
9) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania 
projektowe, opisy i rysunki zamienne 
uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i inspektora 
nadzoru inwestorskiego, 
10) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru  
i przekazania tych robót właścicielowi urządzeń, 
11) oświadczenie kierownika budowy o: 
a) zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami 
pozwolenia na budowę oraz przepisami, 
b) doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także -w razie korzystania -
ulicy, sąsiedniej nieruchomości 
12) aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B” dla 
materiałów i urządzeń. 
14) instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR), 
15) karty gwarancyjne urządzeń technicznych, 
16) instrukcje eksploatacji instalacji 
Jeżeli w trakcie realizacji obiektu zaszła potrzeba wykonania mających istotne znaczenie 
opracowań, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentów, to powinny one być włączone do 
dokumentacji powykonawczej. 
 
• Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy instrukcji obsługi, 
eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego 
lub elektronicznego. Wymóg ten powinien być uwzględniony w umowie na dostawę urządzeń 
lub wykonanie robót. 
Ramowy zakres instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji urządzeń obejmuje: 
l. Stronę tytułową: tytuł instrukcji, datę wykonania urządzenia (systemu) 
2. Spis treści 
3. Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail 
4. Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy 
5. Opis działania urządzenia lub każdego elementu składowego układu 
6. Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediów i ich zabezpieczenia 
7. Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wyłączania  
z eksploatacji 
8. Instrukcje postępowania awaryjnego 
9. Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbędnymi rysunkami lub schematami, numerami  
i wykazami części zamiennych, nazwami smarów i innych niezbędnych informacji dla 
zapewnienia prawidłowej eksploatacji i trwałości urządzeń 
10. Adres kontaktowy dla serwisu producenta. 
Dla bardziej złożonych, skomplikowanych urządzeń i aparatów wymagane jest odrębne 
opracowanie instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji.  
 
6.8. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego. 
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Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
l) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem 
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do należytego stanu  
i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – z ulicy, sąsiedniej nieruchomości 
2) dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację projektową (projekt budowlany, projekt 
wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie 
wykonania robót, potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego,  
3) szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (podstawowe specyfikacje z 
umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
4 ) recepty i ustalenia technologiczne, 
5) dziennik budowy, dziennik montażu i książka obmiarów (oryginały), 
6) wyniki badań kontrolnych oraz badań laboratoryjnych, zgodnie ze szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi  
7) protokóły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających i ulegających zakryciu, 
8) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa, zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi  
 
 
7.   ROZLICZENIE ROBÓT 
Uzgodniono z zamawiającym, że rozliczenie robót nastąpi na podstawie kosztorysu 
zamiennego w stosunku do kosztorysu ofertowego, który zostanie opracowany na bazie 
obmiaru wykonanych robót, wpisywanych systematycznie do książki obmiarów. Ceny 
jednostkowe w kosztorysie ofertowym nie ulegną zmianie.  
Zasady płatności za wykonane roboty będą szczegółowo określone w umowie między 
zamawiającym a wykonawcą.  
 
 
8.  DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Akty prawne, przepisy i normy 
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz.  2016, z 
późn. zm.) 
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie(Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 
690, z późn. zm.) 
[3] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.z 2004r.,Nr 92, poz. 881) 
[4] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemów 
 oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki  uczestniczące 
w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych  oznakowaniem CE 
(Dz. U. z 2004r. Nr 195, poz. 2011) 
[5] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów 
 deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu oznakowania ich  znakiem 
budowlanym (dz. U. z 2004r. Nr 198, poz. 2041) 
[6] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września w sprawie  ogólnych 
przepisów  dot. bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.z 1997r.Nr129, poz. 844) 
[7] Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
 higieny pracy podczas wykonyw. robót budowlanych (Dz. U. z  2003r. Nr  47, poz. 401) 
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[8] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z  2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.z 2004r. Nr 202, poz. 2072) 
 
Normy i aprobaty techniczne 
PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o 
przekroju kołowym – Wymiary 
PN-B-03434:1999 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Podstawowe wymagania i badania 
PN-B-76001:1996 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Szczelność. Wymagania i badania 
PN-B-76002:1976 Wentylacja – Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych 
blaszanych 
PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynków – Urządzenia wentylacyjne końcowe – Badania 
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających 
PN-EN 12599 Wentylacja budynków – Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące 
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji 
 
Inne przepisy: 
 „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” (zeszyt 5) COBRI INSTAL. 
2002r. 
 
9.  POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
Dla zakresu robót objętego dokumentacją projektową i specyfikacją nie jest wymagane 
opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne oraz wytyczne, które są w 
jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
praw przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
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SST-IS-04 Instalacje elektryczne i niskoprądowe 
 
ST-0, SST-IS-04              Instalacje elektryczne i niskoprądowe                                                         
Grupa robót:  45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
Klasa robót:  45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne  
Kategoria robót:  
45311100-1   Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 
45311200-2   Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji 
elektrycznej i niskoprądowej dla rozbudowy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Orzeszu - 
Jaśkowicach przy ul. F. Stuska 28a zgodnie z dokumentacją projektową. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy oraz staje się załącznikiem 
do umowy o roboty budowlane. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna przeznaczona jest do stosowana jako dokument 
umowny przy zlecaniu i realizacji robót objętych zadaniem jak w punkcie 1.1. Niniejszy 
dokument, jako element składowy całej dokumentacji nie może funkcjonować samodzielnie, 
a musi być rozpatrywany łącznie z dokumentacją techniczną. 

• 1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 

Zakres, którego dotyczy niniejsza ST, obejmuje roboty i czynności umożliwiające i mające 
na celu realizację wszelkich robót objętych Dokumentacją Techniczną dla wymienionego 
w punkcie 1.1 zadania, a to:  
- roboty przygotowawcze 
- roboty montażowe 
- roboty instalacyjne 
- pomiary powykonawcze 

• 1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z polskimi normami i wytycznymi. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
• Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonania robót i ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową , ST, i poleceniami inspektora. 
 
1.6. Przekazanie placu budowy 
 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże wykonawcy Plac Budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganiami, uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przedmiarem robót i 
Specyfikacją Techniczną. 
 
 
 
1.7. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
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Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego (możliwość dojazdu do 
posesji) na Terenie Budowy, do zabezpieczenia Terenu budowy w okresie trwania realizacji 
Umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. W czasie wykonywania robót 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urz ądzenia 
zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, zapewniając w ten 
sposób bezpieczeństwo i pieszych oraz  ogrodzenia, poręcze, znaki ostrzegawcze, 
wszelkie inne środki do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Wykonawca zapewni 
stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze  względu bezpieczeństwa. Fakt przystąpienia do robót powodujących 
utrudnienie Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony 
z inwestorem oraz przez umieszczenie tablic informacyjnych. Koszt zabezpieczenia Terenu 
robót jest włączony w cenę umowy inie podlega odrębnej zapłacie.  
 
 
1.8. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykończenia robót 
Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się 
do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy. 
 
1.9. Ochrona przeciwpożarowa 
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej, łącznie z 
utrzymaniem wymaganego sprawnego sprzętu przeciwpożarowego. Materiały łatwopalne 
będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 
 
1.10. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne. Takie jak rurociągi, kable itp. 

 
1.11. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
 
1.12. Ochrona i utrzymanie robót 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę zrealizowanych robót i za wszelkie materiały 
oraz urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia realizacji  do daty odbioru końcowego 
robót. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadawalającym 
stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
 
1.13. Stosowanie się prawa innych przepisów  
 



 

          SST – IS - 04 
- 83 - 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów  i wytycznych podczas 
prowadzenia robót.  
 
1.14.   Pozostałe informacje o terenie budowy podano w STO 
 

2. MATERIAŁY 

Wszelkie materiały, wyroby i urządzenia zastosowane w Dokumentacji Projektowej można 
zastąpić równoważnymi stosując te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne 
poparte certyfikatami, świadectwami dopuszczenia, atestami w zależności od wymagań 
wynikających z odpowiednich przepisów. 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały i wyroby zgodnie z wymaganiami DP 
i niniejszych ST. Nie przewiduje się dostarczania materiałów bądź wyrobów przez 
Zamawiającego. 
Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. 

• 2.2. Stosowanie materiałów 

Wykonawca do wykonania zadania powinien stosować materiały, które posiadają: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych 

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z aprobatą techniczną, dla których nie 
ustalono Polskiej Normy  

2.3. Kable zasilające 

Zaleca się aby kable energetyczne układane w budynkach posiadały izolację wg wymogów 
dla danego rodzaju pomieszczenia i powłokę ochronną. 
- materiał żyły przewodzącej – do 10 mm2 - miedź , a powyżej miedź lub aluminium 
- napięcia znamionowe dla linii kablowych 0,6/1,0 kV i przekrojach od 16 mm2 wzwyż 
- dla przekroju do 10 mm2 można stosować jedynie przewody miedziane , powyżej dopuszcza 
   się stosowanie przewodów aluminiowych. 
 
Należy stosować następujące typy przewodów: 
- Przewody elektryczne kabelkowe YDYżo – 750V lub YDYpżo – 750V. Wszystkie 
  przewody instalacji nN (1 i 3 fazowa) muszą posiadać żyłę ochronną PE o barwie 
  żółto-zielonej. 
- Przewody główne wyrównawcze – YLYżo min. 16 mm2 
 
2.4. Przechowywanie składowania i materiałów 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą potrzebne 
na budowie, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót oraz były dostępne do kontroli Inwestora. 
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3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
Transport należy prowadzić przestrzegając wytycznych normowych dla poszczególnych 
materiałów i wyrobów oraz zgodnie z zaleceniami producentów i dystrybutorów. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z DP, ST, PZJ, 
harmonogramem robót oraz poleceniami Inspektora. Decyzje Inspektora w sprawach 
akceptacji materiałów i elementów robót muszą być oparte na wymaganiach zawartych 
w Umowie, Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu w robotach spowodowanego przez Wykonawcę zostaną 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Instalacja oświetlenia i gniazdek wtyczkowych 
Instalacja obejmuje wypusty oświetleniowe oraz obwody gniazdek wtyczkowych. 
Przewody układać pod tynkiem, w rurkach oraz w korytkach. Osprzęt stosować 
podtynkowy, za wyjątkiem sanitariatów itp,  gdzie stosować osprzęt hermetyczny p.t. 
Zasilanie gniazdek komputerowych przewidziano z istniejącej rozdzielni TK. 
Typy i przekroje przewodów oraz wielkości zabezpieczeń opisano na schematach 
ideowych. 
 
Sieć strukturalna 
Przewody sieci należy  doprowadzić do istniejącej szafy teleinformatycznej (wg przedmiaru 
robót). Całość instalacji wykonać w rurkach p.t.   i odpowiednio połączyć. 
 
Do oświetlenia awaryjnego zastosowano oprawy świetlówkowe, które wyposażone są w 
bezobsługowe akumulatory włączające  automatycznie lampę w razie przerwy w dopływie 
prądu. Do opraw  awaryjnych podłączyć dodatkowy przewód dla kontroli obecności napięcia, 
który wyprowadzić bezpośrednio z rozdzielni z ominięciem wyłączników.  
Oprawy stosować z autotestem. Oprawy oświetlenia awaryjnego powinny posiadać świadectwo 
dopuszczenia do użytkowania wydane przez CNBOP. 
Natężenie  oświetlenia ewakuacyjnego > 1 lx 
Oprawy zewnętrzne powinny posiadać moduły do pracy w niskich temperaturach.  
 
Ochrona od porażeń 
Zastosowano środek ochrony za pomocą samoczynnego wyłączenia zasilania  
t.j.wyłączników  nadprądowych i różnicowo - prądowych oraz połączeń wyrównawczych. 
Dostępne przewodzące elementy instalacji należy łączyć z ziemią za pomocą przewodu 
ochronnego PE, który nie może przechodzić przez  wyłącznik różnicowo - prądowy. 
Przewód ochronny PE należy dodatkowo podłączyć do szyny wyrównawczej, którą 
połączyć z uziemieniem. Przewidziano uziom. Dodatkowo uziom podłączyć do 
uziemienia istniejącego. Uziom wykonać z pręta miedziowanego o średnicy 5/8” ( 14 
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mm ) o długości 10 m. Połączenie pręta z bednarką wykonać przy użyciu przekładki 
mosiężnej. Przewód neutralny N w chronionej instalacji nie może mieć uszkodzonej 
izolacji lub jakiegokolwiek połączenia z ziemią. 
Dla budynku dobrano wyłączniki różnicowo - prądowe o prądzie wyzwalającym 30mA. 
Przez zastosowania wyłączników ochronnych osiągnięto dodatkowe zabezpieczenie 
przed przypadkowym bezpośrednim dotknięciem nie uziemionego elementu 
znajdującego się pod napięciem. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady kontroli jakości 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Zapewni on 
odpowiedni system kontroli, personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia i przyrządy 
niezbędne do pobierania próbek badań i pomiarów materiałów oraz robót. Inspektor może 
zażądać od Wykonawcy przeprowadzenie badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 
wykonania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów 
robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami i normami. 

6.2. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, należy 
stosować wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora. 
Przed przystąpieniem do pomiarów i badań Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, 
miejscu i terminie badania. 
Wyniki pomiarów i badań Wykonawca przedstawi na piśmie do akceptacji Inspektora. 
 

7. ODBIÓR ROBOT 

7.1. Odbiór częściowy 
 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonania robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym. 
 
7.2. Odbiór końcowy 
 
Odbiór ostateczny i końcowy polega na finalnej ocenie wykonania robót w odniesieniu do ich 
jakości, ilości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 
końcowego stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. Odbiór ostateczny końcowy robót nastąpi w 
terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów wymienionych poniżej. Odbioru ostatecznego robót 
dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności Inspektora i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań, pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z przedmiarem i 
ST. W toku ostatecznego odbioru komisja zapozna się z protokołami robót zanikowych i 
ulegających zakryciu oraz robót poprawkowych i uzupełniających, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego końcowego. W przypadku stwierdzenia 
przez komisję, że jakość wykonanych robót poszczególnych rodzajach robót nieznacznie 
odbiega od wymaganej w ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszona 
wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.    
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7.3.. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego końcowego robót jest 
Protokół Ostatecznego Odbioru Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty: Dokumentację Powykonawczą. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz 
badań i oznaczeń laboratoryjnych. Protokoły z pomiarów instalacji elektrycznej, tj.: ochrony 
przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji obwodów NN i kabli, badania wyłączników różnicowo-
prądowych deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności zabudowanych materiałów.                 
W przypadku, gdy wg komisji dokumenty odbioru nie będą przygotowane do odbioru 
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. 
 
7.4. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym.  Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 
obiektu. W trakcie trwania okresu gwarancyjnego Zamawiający może dokonać 
przeglądu gwarancyjnego, o którym będzie powiadamiał pisemnie Wykonawcę. 
 
8. OBMIAR ROBÓT 
Obmiar dokonywać zgodnie z wytycznymi podanymi w KNR-ach 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Warunki płatności ustala Wykonawca z  Inwestorem po wygranym przetargu. Cenę 
należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót na podstawie 
atestów i oględzin sprawdzających.    

• 10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• PN-IEC 60364-4-41 Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 
• PN-IEC 60364-4-43 Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 
• PN-IEC 60364-4-46 Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia  
bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 
• PN-IEC 60364-4-47 Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 
• PN-IEC 60364-4-473 Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym 
• PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie 
odbiorcze. 
• PN-IEC 60364-5-54 Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 
• PN-IEC 60364-5-56 Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia   
elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 
• PN-87/E-90054   Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej. 
• PN-74/E-90066    Przewody wielożyłowe o wspólnej izolacji polwinitowej. 
• PN-EN 12464-1   Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część I Miejsca pracy 
we wnętrzu. 
• PN-EN 62305 Ochrona odgromowa budynków i obiektów budowlanych.  
• PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie 
odbiorcze 


