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Orzesze, 10.09.2019

ZGKIM.261.3.2019
Informacja na strong internetowa, na ktérej dostgpna jest
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia
Dotyczy przetargu nieograniczonego na realizacj¢ zadania:

, Uporzadkowanie gospodarki Scickowej w Gminie Orzesze - budowa oczyszezalni
$ciekéw komunalnych- IL”

L Na podstawie art. 38 ust. 2 w zwiazku z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z pdzn. zm) Zamawiajaey przekazuje tres¢ zapytan
do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia wraz z odpowiedziami.

Tre$¢ zapytania

Odpowiedzi na pytania wykonawcow:

Zapytanie nr |

1. Z uwagi na bardzo szczeglowy opis wymagan Zamawiajacego dotyczacy filtracji
membranowej wskazujacy na jednego producenta, zwracamy si¢ z prosbg o zmiang
zapisow w celu dopuszczenia  zastosowania réwnowaznych  technologii
membranowych, Dla dopuszczenia innych rozwigzan, za technologie réwnowazne
proponujemy uznaé m.in. zastosowanie membran ultrafiltracyjnych [o odmiennej
konstrukeji] z pompowym odprowadzeniem permeatu, pozwalajacych na osiggnigeie
wymaganego efektu ekologicznego[wydajnosé i parametry jakosciowe Sciekow
oczyszezonych] przy zachowaniu takiego samego lub nizszego zuzycia energii. W
takim przypadku Wykonawea, zgodnie z zapisami SIWZ pkt.3 ppkt 14],dokona we
wlasnym zakresie niezbgdnych zmian projektowych i opracuje na wiasny koszt
projekt zamienny instalacji MBR biorac odpowiedzialno$¢ za prawidlowe dziatanie
instalacji oraz osiagnigcie wymaganych SIWZ efektéw oczyszczania dla przeplywow
na wylocie ukladu MBR wynoszacych érednio Q$rd=1588m3/d do maksymalnie
Qmaxd=2223,2m3/d.

Roéwnoczesnie zwracamy si¢ z prosbg o przesunigeie terminu skladania ofert na dzien
09.09.2019.W wyznaczonym przez Panstwa terminie skladania ofert na dzien
26.08.2019r.,ztozenie 1zetelnej, satysfakcjonujacej Zamawiajacego jakosciowo i
cenowo oferty jest bardzo utrudnione ,z uwagi na okres urlopowy, w ktérym to czasie
kontakt z dostawcami, producentami urzadzen, podwykonawcami jest bardzo
utrudniony.

Odp. Zamawiajqcy nie dopuszcza innych rozwiqzari nii membrany mikrofiltracyjne
z grawitacyjnym odprowadzeniem permeatu. Na rynku dostepnych jest kilka
rozwiqzar membranowych grawitacyjnych dlatego Zamawiajqcy zezwala na
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zastosowanie rozwiqzania réwnowainego z mozliwosciq zmian projektowych
wykonanych przez Oferenta.

Opisy systemu filtracji sq bardzo ogélnikowe i zawierajq podstawowe parametry
systemdow mikrofiltracyjnych grawitacyjnych stosowanych powszechnie.
Zamawiajqey nie dopuszeza membran podcisnieniowych, poniewaz wigze sie to ze
zwiekszonym zuzyciem energii.

Zamawiajqcy przesungl termin otwarcia ofert na dzieri 16.09.2019.

Zapytanie nr 2

1. Wedlug STWIORB w projektowanej pompowni I-go stopnia wyposazenie technologiczne
stanowi m.in. sito pionowe, z kolei wedlug projektu budowlanego branzy technologicznej
pompownia ma zostaé wyposazona w krat¢ tasmowo-hakowa. Prosimy o jednoznaczne
okreslenie, czy w projektowanej pompowni ma zostaé zainstalowane sito pionowe czy krata
tasmowo-hakowa.

Odp. W pompowni pierwszego stopnia zgodnie z projektem budowlanym nalezy
zamontowaé krate hakowo-tasmowq.

2. Prosimy o okre$lenie wymaganej gestosei upakowania membran, poniewaz wedlug
SIWZ i projektu budowlanego branzy technologicznej gestos$é ta powinna byé wigksza
niz 460 m2 pow. filtracyjnej / m2 powierzchni zabudowy, z kolei wedlug STWiORB
gestos¢ upakowania membran ma by¢ wigksza niz 300 m2 membrany / m2
powierzchni zabudowy.

Odp. Prosze pryyjac gestos¢ upakowania membran minimum 300 m2 pow.
Siltracyjnej / m2 powierzchni zabudowy.

3. Proszg o jednoznaczne okreslenie typu i ilosci dyfuzoréw napowietrzajacych w
reaktorze biologicznym. W kazdym z dokumentéw (opis technologii, przedmiar,
STWiORB) podane sa inne typy i ilo$ci dyfuzoréw.

Odp. Nalezy zamontowaé 258 sztuk dyfuzoréw rurowych lub réwnowaing ilosé
dyfuzoréw dyskowych.

4. W projekeie budowlanym branzy technologicznej opisany zostal ciag zlewezy osadow
dowozonych, nie zostal on jednak uwzgledniony ani na schemacie technologicznym,
ani STWiORB. Prosimy o potwierdzenie, ze projektowana oczyszczalnia obejmuje
ciag zlewczy osadow dowozonych.

Odp. Potwierdzamy, ze projektowana oczyszczalnia obejmuje ciqg zlewczy osaddw
dowozonych.

5. Prosimy o potwierdzenie, Ze projekt zaklada 2 komplety ciggu zlewczego $ciekéw
dowozonych, poniewaz w STWiORB nie okreslono iloci.
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Odp.Potwierdzamy, ze projekt zaklada 2 komplety ciqgu zlewczego Sciekow
dowozonych.

6. Ze wzgledu na liczne rozbieznosei pomigdzy STWiORB a projektem budowlanym dla
branzy technologicznej, prosimy o wskazanie ktéry dokument jest obowiazujacy.

Odp. Wiqziqcy jest projekt budowlany dla brangy technologicznej.

7. Z uwagi na bardzo szczegélowy opis wymagan Zamawiajacego dotyczacy filtracji
membranowej, dopuszczajacy zastosowanie rozwigzania tylko i wylacznie jednego
dostawey/producenta na rynku, zwracamy si¢ z prosbg o zmiang zapisow w celu
dopuszezenia zastosowania ROWNOWAZNYCH technologii membranowych. Nie
mozna bowiem aprobowa¢ sytuacji, w ktérej Zamawiajacy promuje wylgcznie jedng
firme, ktéra jest monopolista na rynku krajowym i UE kosztem innych podmiotéw
proponujacych podobne réwnowazne rozwigzania i nie uwzglednia zasady
konkurencyjnosci.

8. Dla dopuszczenia innych rozwigzaii, za technologie réwnowazne proponujemy uznaé
m. in. zastosowanie membran ultrafiltracyjnych (0 odmiennej konstrukeji) =z
pompowym odprowadzeniem permeatu, pozwalajacych na osiggnigcie wymaganego
efektu ekologicznego (wydajno$¢ i parametry jakosciowe sciekéw oczyszezonych)
przy zachowaniu takiego samego lub nizszego zuzycia energii. W takim przypadku,
Wykonawca dokona we wiasnym zakresie niezbednych zmian projektowych i
opracuje na wlasny koszt projekt zamienny instalacji MBR biorac odpowiedzialnosé
za prawidlowe dziatanie instalacji oraz osiagnigcie wymaganych SIWZ efektow
oczyszczania dla przeplywéwna wylocie ukladu MBR  wynoszacych $rednio
Qérd=1588m3/d do maksymalnie Qmaxd=2223,2m3/d.

Odp. na pyt. 7 i 8 Zamawiajqcy nie dopuszcza innych rozwiqzan niz membrany
mikrofiltracyjne z grawitacyjnym odprowadzeniem permeatu. Na rynku dostepnych
jest kilka rozwiqzan membranowych grawitacyjnych dlatego Zamawiajqcy zezwala
na zastosowanie rozwiqzania réwnowainego z mozliwosciq zmian projektowych
wykonanych przez Oferenta.

Opisy systemu filtracji sq bardzo ogdlnikowe i zawierajq podstawowe parametry
systemow  mikrofiltracyjnych  grawitacyjnych  stosowanych  powszechnie.
Zamawiajqcy nie dopuszeza membran podcisnieniowych, poniewai wigée sig fo ze
zwigkszonym zugyciem energii.

9. Prosimy o udostepnienie dokumentacji rysunkowej dla zakresu technologicznego
Projektu Budowlanego

Odp. Rysunki zalqczone w projekcie budowlanym okreslajq ogdlne zasady filtracji
membranowej, poniewa; ich uszczegdlowienie powodowaloby wskazanie na
konkretnych dostawcéw. Uklad filtracji zostanie wykonany przez Wykonawce
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zgodnie z rozwiqzaniami technicznymi zawartymi w instrukceji producenta danego
modulu membranowego (réwnowainego z opisanym).

10. W zwigzku z duza iloscig pytan dotyczacych dokumentacji przetargowej prosze o

przesunigcie terminu sktadania ofert do 02.09.2019 r.

Odp. Zamawiajqcy przesunql termin otwarcia ofert na 16.09.2019r.

Zapytanie nr 3

L

Prosimy o potwierdzenie, ze Wykonawca zamierzajacy realizowaé zamoéwienie z
udzialem podwykonawcow, ktéizy jednak nie sg jeszeze znani na etapie skladania
ofert, nic musi dostarcza¢ oswiadczen zgodnie z pkt. 11 Formularza Oferty wraz z
oferta, a dopiero na etapie realizacji robét.

Wykonawca nadmienia, ze zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem Krajowej Izby
Odwolawczej, Wykonawey ktorzy na etapie skladania ofert nie Znaja
podwykonawcow, nie musza wskazywa¢ ich nazw a tym bardziej dolaczaé ich
dokumentow. (K10 192/17, KIO 242/17, K10 258/17, KIO 540/17)

Odp. Potwierdzamy.

Zatagcznik nr 2 do SIWZ OGOLNE POSTANOWIENIA UMOWNE
Wykonawca wnosi o wykreslenie z par. 10 ust. 3 akapit drugi czesci zdania silee) dor
wymiany zuzylych materialéw i czesci eksploatacyjnych (...)” oraz ust. 5 stow: , (...)
lub zuzyiych elementéw(...)”. Wykonawca nadmienia, ze czesci zamienne, szybko
zuzywajace si¢ stanowig biezacy koszt eksploatacji oczyszczalni i nie sq zwigzane
bezposrednio z inwestycja. Co wigcej, zgodnie z obowiazujacymi przepisami
dotyczacymi zasad udzielania dofinansowania w tym ze $rodkéw z Unii Europejskiej
z ktorych wspotfinansowany jest przedmiotowy projekt, nie dopuszcza sie ujmowania
w warto$ci inwestycji biezacych kosztow eksploatacyjnych (m.in. czesci zamiennych i
materialow szybkozuzywajacych sig, eksploatacyjnych w tym takze olejéw, smardw,
uszezelek). W przypadku powzigeia przez organy kontrolne Funduszu informacji o
tym, Ze zlamane zostaly reguly udzielania wspo6tfinansowania o nieuzasadnione koszty
zwigzane z ujeciem w warto$ei inwestycji biezacych kosztéw eksploatacyjnych,
dofinansowanie z Unii Europejskie] moze zostaé cze$ciowo utracone przez
Zamawiajacego.

Odp. Zapisy dotyczqce ,zuiytych materialow i czesci eksploatacyjnych” oraz
wauiytych elementow” dotyczq zastosowanych materialow i urzqdzern, na ktére
wykonawca udzieli gwarancji, nie dotyczq bieiqcej konserwacji i zakresu dziatar
zwiqzanych z biezqcymi kosztami eksploatacyjnymi (m.in. czeSci zamiennych i
materialow szybkozuzywajqcych sig, eksploatacyjuych w tym takze olejow, smaréw,
uszezelek itp).

Zamawiajqcy nie dokonuje zmiany.

Zatacznik nr 2 do SIWZ OGOLNE POSTANOWIENIA UMOWNE Par. 3 Pkt II ust.
16:
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16, Utrzymywanie na biezqco porzqdku w rejonie prowadzenia robdt oraz na
drogach dojazdowych; Zamawiajqcemu przystuguje prawo, bez dodatkowego
wezwania Wykonawey, do wykonania powyzszych czynnosci na koszt i ryzyko
Wykonawcy oraz potrqcenia naleznosci z tego tytulu z wynagrodzenia Wykonawcy w
przypadku zaniechania powyzszych obowiqzkdw przez Wykonawce, oraz przystuguje
prawo do nalozenia kary finansowej. Wykonawea odpowiada za ochrone srodowiska
W rejonie prowadzenia robot, podejmuije odpowiednie Srodki w celu zabezpieczenia
drog przed zniszczeniem i zanieczyszczeniem spowodowanym jego Srodkami
fransportowymi, po zakornczeniu robét przywraca je do stanu pierwoinego.”

Umowa nie przewiduje konkretnej kary umownej, a Wykonawca ma pokryé
ewentualne koszty wykonania zastgpczego, oraz Wykonawca powinien mie¢
uprzednio wyznaczony odpowiedni termin do usunigcia naruszen.

Whnosimy o zmiang zapisu i utrzymanie go w nast¢pujacym brzmieniu:

»16. Utrzymywanie na biezqco porzqdku v rejonie prowadzenia robdt oraz na
drogach dojazdowych. Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z
Umowq polecen w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego , po bezskutecznym
wezwaniu Wykonawey do wykonania (ych polecert w ferminie 14 dni roboczych
Zamawiajqcemu przysluguje prawo, do wykonania powyzszych czynnosci na koszt i
ryzyko Wykonawcy oraz potrqcenia naleznosci z tego iytulu z wynagrodzenia
Wykonawey w przypadku zaniechania powyzszych obowiqzkdw przez Wykonawce.
Wykonawea odpowiada za ochrone Srodowiska w rejonie prowadzenia roboi,
podejmuje odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drog przed zniszczeniem i
zanieczyszczeniem spowodowanym jego Srodkami transportowymi; po zakonczeniu
robot przywraca je do stanu pierwoinego.”

Odp. Zamawiajqcy wyraza zgode za zmiang zapisow w Zalqczniku nr 2 do SIWZ
OGOLNE POSTANOWIENIA UMOWNE Par. 3 Pkt II ust. 16 zgodnie z
wprowadzong zmiang SIWZ w pkt. 11.2 niniejszego pisma.

Zalacznik nr 2 do SIWZ OGOLNE POSTANOWIENIA UMOWNE Par. 4 ust.14 w
brzmieniu:

.14. Koniecznos$é dokonania dwukrotnej bezposredniej zaplaty podwykonawcey Ilub
dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 8 lub koniecznosci dokonania
bezposrednich zaplat stanowi podstawe do odstqpienia od umowy przez
Zamawiajqcego.”

Whnosimy o poprawienie zgodnie z wymogami Ustawy PZP - poniewaz obecny zapis
jest niezgodny z art. 143 ¢ ust.7 pzp

,,14. Konieczno$é dokonania dwukrotnej bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8 lub koniecznosci dokonania
bezposrednich zaplat na sume¢ wigksza niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia
publicznego, w przypadku uchylania si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez
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Wykonaweg, Podwykonaweg lub dalszego Podwykonawce, moze stanowié podstawe
do odstapienia od umowy przez Zamawiajacego.”

Odp. Zamawiajqcy wyraza zgode za zmiang zapisow w Zalgczniku nr 2 do SIWZ
OGOLNE POSTANOWIENIA UMOWNE Par.4 ust. 14 zgodnie z wprowadzong
zmiang SIWZ w pkt. 11.3 niniejszego pisma.

5. Zatgeznik nr 2 do SIWZ OGOLNE POSTANOWIENIA UMOWNE par. S ust.2 w
brzmieniu:

»2. Wynagrodzenie wwzglednia wszelkie koszty ponoszone w zwiqzku z vwykonaniem
przedmiotu unowy, a w szczegdlnosci: dostawy, uslugi, usuniecie wad i zapewnienia
gwarancji jakosci, a w (ym koszty bezposrednie (robocizny, materialdw, sprzetu i
transportu), kosziy posrednie, podatki, inne naleznosci publicznoprawne, inne
obciqzenia, wynikajqce z obowiqzujqcych przepiséw prawa, koszly organizacji robd,
robdt nieprzewidzianych opracowaniem projektowym- a niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy, oplaty za zajecia pasa drogowego, wszelkie inne wydatki oraz
wszelkie ryzyka i zysk Wykonawcy.”

Prosimy o wykreslenie w ust. 2 tre$ci w brzmieniu: ,,robdt nieprzewidzianych
opracowaniem projektowym - a niezbgdnych do wykonania przedmiotu umowy,”
Pojgcie rob6t nieprzewidzianych projektem jest zbyt szerokie i zbyt ogélne - jakie
roboty mozna podciagna¢ jako niezbgdne i Wykonawca nie moze by¢ zobowigzany do

wykonania wigcej niz okresla dokumentacja projektowa oraz zalaczniki do umowy.

Odp. Zamawiajqcy nie dokonuje zmiany.

6. Zalacznik nr 2 do STWZ OGOLNE POSTANOWIENIA UMOWNE Par. 9 ust. 1
zdanie w brzmieniu:

wZa wady bedq wwazane wszelkie niezgodnosci z Polskimi Normami, specyfikacjami
technicznymi, projektem, prawem budowlanym oraz sztukq budowlang.”
Prosimy wykresli¢ i nie definiowaé w umowie pojecia wady, ktora jest naszym
zadaniem uregulowana wystarczajaco w kodeksie cywilnym.
Odp. Zamawiajqcy wyraza zgode za zmianeg zapisow w Zalgczniku nr 2 do SIWZ
OGOLNE POSTANOWIENIA UMOWNE Par. 9 ust. 1 zgodnie z wprowadzonq
zmiang SIWZ w pkt. I1.4 niniejszego pisma.

7. Zalacznik nr 2 do SIWZ OGOLNE POSTANOWIENIA UMOWNE Par. 9 ust. 1 pkt
g
»€) Za niewypelnienie obowiqzkéw wynikajqcych z § 4 w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia umownego brutto o ktérym mowaw § 5 ust. 1.”
prosimy o wykreslenie pkt €) obowiazki z par. 4 i okreSlone kary w par. 9 w
przypadku zapisu z pkt e) skutkuja ze — niektdre kary dublujg sie.

Odp. Zamawiajqcy nie dokonuje zmiany.
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Zalacznik nr 2 do SIWZ OGOLNE POSTANOWIENIA UMOWNE Par. 9 ust. 3

7. uwagi na wysokie kary umowne, proponujemy wprowadzi¢ w ust. 3 ograniczenie
kar umownych wobec Wykonawcey z wszystkich tytuléw do wysokosci 20% wartosci
kontraktu.

W zwigzku z powyzszym prosimy o zmiang zapisu ust. 3 w brzmieniu:

3. Wartos¢ kazdej z kar umownych o ktérych mowa w ust. 1 pkt. a-b nie moze
przekroczyé 20% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego § 5 ust. 1. Kary umowne
ze wszystkich tytulow podlegajq sumowaniu.”

na nowe brzmienie o tresci :

3. Wartosé kar umownych o ktérych mowa w ust. 1 pkt. a-o nie moze przekroczyé
20% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego § 5 ust. 1. Kary umowne ze
wszystkich tytulow podlegajq sumowaniu.”

Odp. Zamawiajqcy nie dokonuje zmiany
Zatacznik nr 2 do STWZ OGOLNE POSTANOWIENIA UMOWNE Par. ust. 10 ust. 3

Prosimy o wykresdlenie stow ,, zuzytych materialéw” oraz dokonanie zmiany w ust. 5
poprzez usunigecie zapisu o zuzytych materialach i uzupelnienie przedmiotu umowy o
elementy niewykonane , poniewaz uzupelnienie o elementy niewykonane - powinno
nastapic przy odbiorze czg¢sciowym badz koncowym

Prosimy o wprowadzenie i zapisanie w brzmieniu;

9. Usuniecie wad moze polegac w szczegdlnosci na: usunieciu usterek, wymianie
wadliwych elementéw na wolne od wad.”

Poza powyzszym prosimy o wyjasnienie co Zamawiajacy rozumie pod pojgciem
zuzytych materialdow — czy to sg czesci szybkozuzywajace si¢ 7 Jesli tak prosimy o
doprecyzowanie.

Jest to bardzo wazny element, ktory w przypadku 60 m-cy gwarancji moze
powodowaé bardzo duze koszty w uzupelieniu przedmiotu umowy jednoczesnie
powodowaé nieporozumienie co do uzytej i réznie rozumianej przez Strony
terminologii.

Odp. Zamawiajqcy nie dokonuje zmiany

Zapisy dotyczqcee ,zuiytych materialow i czesci eksploatacyjnych” oraz ,,zuzytych
elementow” dotyczq zastosowanych materialow i urzqdzen, na ktére wykonawca
udzieli gwarancji, nie dotyczq bietqcej konserwacji i zakresu dzialan zwiqzanych z
biezqcymi kosztami eksploatacyjnymi (m.in. czesci zamiennych i materialow
szybkozusywajqeych sie, eksploatacyjnych w tym takze olejow, smardw, uszczelek
itp). Zamawiajqcy nie dokona wykreslenia zapisu ,,zuiytych materialow”

10. Zalaeznik nr 2 do SIWZ OGOLNE POSTANOWIENIA UMOWNE Par, 13 ust. 2 g)
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Prosimy o usunigcie pkt g) poniewaz zapis jest zbyt ogdlny z powodu, ktérego
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy .

Sprawy BHP sq w umowie uregulowane oraz za nieprzestrzeganie zasad sa ustalone
odpowiednie kary.

Odp. Zamawiajqcy nie dokonuje zmiany

11. Zatacznik nr 2 do SIWZ OGOLNE POSTANOWIENIA UMOWNE Par.13 ust. 2 pkt
h)

Wnosimy o wydluzenie terminu z 7 na 14 dni.

Odp. Zamawiajqcy nie dokonuje zmiany

ZAPYTANIE NR 4

1. Prosimy o uszczegblowienie jakie wykonanie materialowe maja mie¢:
- krata hakowo-tasmowa
- sito geste
- praso-pluczka skratek — wpisane dwa materiatu AISI316/AISI304

- pluczka piasku — prosimy o potwierdzenie, ze to urzadzenie wolnostojace. Prosimy o
podanie wykonania materialowego

Odp. Stal AISI 316 elementy majqce kontakt ze Sciekami, natomiast stal AISI304 do
pozostalych elementow.

2. Prosimy o podanie wysokosci wlotu i wysypu kraty hakowo ta$mowej. W branzy technologia
— brak odpowiednich rysunkow.

Odp. Wykonawca przedstawi  rozwiqzanie dofyczqce montaiu kraty hakowo
tasmowej w zaleznosci od proponowanego typu urzqdzenia. Rzedne studni zhiorczej i
pompowni podane sq na rys. 2 architektura i rys. 10.1 brania sanitarna zalqcznika
nr 6 do SIWZ.

3.Prosimy o podanie doktadnych wymiaréw reaktora tlenowego, w szczegdlnodci
gleboko$¢ cieczy oraz reaktora MBR.

Odp. Wymiary reaktora tlenowego, w szczegolnosci glebokosé cieczy oraz reaktora
MBR podane sq na rysunkach Architektura — rys 2 ,,Rzut Parteru” oraz przekrojach
rys. 7 Przekrdj AA DD zalqeznika nr 6 do SIWZ.

4.Prosimy o zalaczenie obliczen technologicznych reaktora potwierdzajacego przyjete
zalozenia,

Odp. Oczyszczalnia sciekow zostala zaprojektowana zgodnie z normami i wytycznymi
ATV.
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5.Prosimy o potwierdzenie ~wymaganej wydajnosci ukladu membranowego
(przepustowo$¢ oczyszcezalni)

Odp. Uktad membranowy ma zapewnié wymagane parametry oczyszczania $ciekdw.

6.Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy pozwala na zastosowanie urzadzen
rownowaznych do opisanych w SIWZ.

W naszym rozumieniu, podpartym przez liczne wyroki KIO, uklad membranowy
powinien by¢ funkcjonalnie kompatybilny z projektem budowlanym. Obecny uklad
membranowy, opisany w SIWZ i STWIORB, wskazuje na jednego producenta
poprzez:

- opisanie minimalnej powierzchni filtracji kiéra przypada na konkretnie 7360m2

powierzchni membran czyli 16 moduléw po 460m2 powierzchni filtracyi.

- gestos¢ upakowania >460m2 pow. filtracji /m2 — wskazuje na konkretnego
producenta

- waga pustego moduldw <1000kg w koniunkcji z powierzchniq filtracji — wskazuje na
konkretnego producenta

- zapotrzebowanie powietrza <1122 Nl/m2 podstawy zabudowy modulu/min —
wskazuje na konkretnego producenta

Wg naszej wiedzy w Europie jest tylko jeden producent oferujacy moduly 460m2,
spelniajacy wymogi opisane projektem.

Proponujemy zmiang zapiséw na pozwalajace Zamawiajgcemu na wybér z szerokiej
palety migdzynarodowych dostawcow, oraz pozwalajace na osiagniecie dobrej ceny
uktadu membranowego, poprzez zastosowanie zapisow:

Odp. Zamawiajqcy wyraza zgode za zmiang zapiséw w SIWZ pkt. 3. OPIS
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA. Pkt 14) zgodnie z wprowadzong zmiang SIWZ w
Pkt IL5 niniejszego pisma.

7.Prosimy o wyjasnieniem czego dotyczy parametr ,,maksymalna temperatura — 50°C”.
Wedlug naszej wiedzy moduly membranowe nie nagrzewaja sie.

Odp. Parametr dotyczy warunkow przechowywania moduléw przed montazem.

8.Prosimy réwniez o uzupelnienie, czy kluczowym parametrem uktadu membranowego
jest przeplywy (niesprecyzowany w projekcie), powierzchnia, czy ilo§¢ moduldéw
membranowych?

Odp. Parametrem kiuczowym jest ogolna powierzchnia filtracyjna membran.

9.Prosimy o potwierdzenie, ze filtracja membranowa ma odbywal si¢ w sposob
grawitacyjny, bez uzycia pomp permeatu.

Odp. Filtracja membranowa ma odbywaé sie w sposéb grawitacyjny.
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10.Prosimy o wyjasnienie, czy Zamawiajacy podtrzymuje zapisy projektu dotyczace
sposobu recyrkulacji pomigdzy komorg MBR, a komora osadu czynnego.

W proponowanym ukladzie, przy zastosowaniu mieszadel pompujacych opisanych w
tonie VII projektu budowlanego — technologia (str 31) — brak mozliwosci sterowania
recyrkulacjg ukladu MBR.

Ponadto jak pokazuje praktyka uzycie mieszadel pompujacych moze wplywaé
niekorzystnie na dlugos¢ zycia ukiadu membranowego, z uwagi na wadliwg
hydraulike¢ komory membran (ryzyko podarcia si¢ membran).

Odp. Recyrkulacja wewnetrzna ma sig obywacé w sposob opisany w projekcie.

11.Prosimy o uzupelnienie rysunkow. W branzy technologia, brak jakichkolwiek
rysunkéw, co jest niezgodne z obowigzujacymi przepisami i uniemozliwia prawidlowa
wyceng obiektu.

Odp. Wykonanie rys. branzowych technologii spowodowalo by wskazanie na
konkretnych dostawcow urzqdzen. Dostawca technologii  opracuje rysunki
wykonawcze/montaiowe zgodnie z dostarczang technologiq | urzqdzeniami.

12.Prosimy o wyjasnienie powodow wykreslenia z projektu — tom technologia, str. 46. —
specyfikacji jednostki sterujacej (komputera) lub wskazanie wilasciwego zapisu,
obowigzujacego Wykonawcow.

Odp. Wykonawca dostarczy komputer zgodny z dostarczonq aparaturq kontrolno
pomiarowq i programem sterujqcym.

13.W zwigzku z brakiem projektéw wykonawczych i rysunkéw montazowych, zwlaszcza
w branzy ,technologia”. Prosimy o informacj¢, kto begdzie odpowiedzialny za
sporzadzenie tych projektéw w trakcie realizacji projektu i czy kalkulujac budzet oraz
harmonogram, Zamawiajacy przewidywal konieczno$¢ ich wykonania. Czy tez
Zamawiajacy przyjal, ze rozwigzania projektowe, stanowiace zmiany nieistotne do
projektu budowlanego, zostang rozwigzane w ramach dokumentacji powykonawczej?

Odp. Za sporzqdzenie tych projektow odpowiedzialny bedzie Wykonawea,

14.Prosimy o podanie ilosci godzin pracy wirdéwki. Obecnie zaprojektowana jest co
najmniej dwukrotnie za duza, przy normalnej 12h pracy.

Odp. Pozostaje bez zmian. Wiréwka ma posiadaé paramefry opisane w projekcie.
15.Czy Zamawiajacy uzna za rownowazne inne wykonania stacji dozowania polimeru?
Odp. Stacja polimeru ma by¢ réwnowazna z opisangq w projekcie technologicznym.

16.Przyjeta w PB ilos¢ mocy wydaje si¢ niedoszacowana o okolo 30%. Czy Zamawiajacy
posiada rezerwg mocy?

Odp. Przyjeta moc jest zgodna z opisanymi urzqdzeniami, Zamawiajgcy nie wyraza
zgody na zwigkszenie mocy priylqczeniowej.
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17.Czy w ramach projektowania ukladu membranowego projektant przewidzial tzw.
odcieki wlasne — z plukania sit, odciek z wiréwki itd. Podane w pkt 9, tomu VII
Technologia — przyjete zuzycie dobowe na plukanie sita obrotowego wynoszace 15m3/d

jest nierealne. W praktyce wynosi ono 5,5%24, czyli 132m3/d, do pluczki piasku — okolo
4,5m3/h*24 = 108m3/d. Odciek z wiréwki — okolo 150-180m3/d.

Na schemacie brak obiegu odciekow, pomp odciekow, brak réwniez obiegu odciekow w
branzy instalacyjnej — prosimy uzupelnienie projektu o stosowne obliczenia i urzadzenia (np.
pompy odcickow).

Odp. Do plukania urzqdzen zastosowana ma byé woda technologiczna. Podane ilosé
zugywanej wody technologicznej sq ujete w ogdlnym bilansie.

18.Prosimy o podanie, czy Inwestycja obejmuje budowg suszarni — brak jej na schemacie
technologiczny, a opisana jest w réznych opisach projektu./STWIORB.

Odp. Nie obejmuje.

19.Na stronie nr 9 Projektu w branzy technologia, Qhyay okreslono na 185m/3h co daje
4440m3/d, a wydajnos¢ oczyszczalni okreslono jako 1588m3/d. Dodatkowo wymagane
doplywy na wrzadzenia wynosza Q=216m3/h (601/s) co daje 5184m3/d. Prosimy jaka
warto$¢ byla przyjeta przez projektanta do wymiarowania ukladu membranowego.
Obecnie przyjeta wartos¢ 7360m3/d wydaje si¢ za duza, przy wydajnosci Q=185m3/h lub
tym bardziej 1588m3/d.

Odp. Oczyszczalnie zaprojektowano na Qsr=1588 m3/d, Qmax-h dotyczy wylqcznie
przeplywow chwilowych.

20.Prosimy o podanie minimalnej temperatury sciekow w okresie zimowym.
Odp. Brak mozliwosci podania takich danych.

21.Prosimy o potwierdzenie, ze KTSO ma by¢ zasilana jedynie jedng dmuchawg?
Odp. Zgodnie z projektem.

22.Kto ponosi koszty czeéci eksploatacyjnych i serwiséw w okresie gwarancji.

Odp. Zapisy dotyczqce ,zuiytych materialow i czesci eksploatacyjnych” oraz
pzugytych elementow” dotyczq zastosowanych materialow i wrzqdzen, na ktore
wykonawca udzieli gwarancji, nie dotyczq biezqcej konserwacji i zakresu dzialarn
gwiqzanych z biezqcymi kosztami eksploatacyjuymi (m.in. czesci zamiennych i
materialéw szybkozuiywajqcych sie, eksploatacyjnych w tym takze olejow, smardw,
uszezelek itp).

Koszty zugytych materialow i czesci eksploatacyjuych oraz zuiytych elementéw na
ktore wykonawca udzieli gwarancji w okresie obowiqzywania gwarancji ponosi
wykonawca. Koszty bieiqcej konserwacji i zakresu dzialan zwiqzanych z biezqcymi
kosztami  eksploatacyjnymi  (m.in.  czesci  zamiennych i materialow
szybkozuzywajqcych sie, eksploatacyjnych w tym takze olejow, smardw, uszczelek
itp) ponosi zamawiajgcy.
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23 .Prosimy o okreslenie sposobu wyjmowania membran do potrzeb serwisowych. Cz
Y p VY Y
bedg wyjmowane dZzwigiem?

Odp. Sposob serwisowania modulow membranowych okresla dostaweca moduldw.
Dla potrzeb serwisowych nie przewiduje sie wyjmowania moduldow membranowych
przewidzianych w projekcie. W przypadku zastosowania rozwiqzan réwnowainych
sposob serwisowania moduldw membranowych okresla dostawca modulow.

23.7Z uwagi na okres urlopowy/wakacyjny, w ktérym to okresie pozyskanie ofert
cenowych od dostawcow/producentow jest utrudnione. Sytuacja taka wymusza rezygnacj¢
z udziatu w postgpowaniu przez Wykonawcow zdolnych do wykonania ww. zamoéwienia,
z odpowiednim zapleczem technicznym i kadrowym. Dlatego biorac pod uwage powyzsze
oraz z uwagi na dgzenie Wykonawcy do przedstawienia Panstwu rzetelnej i atrakcyjnej
ceny wyliczonej w oparciu o mozliwe do pozyskania oferty oraz uwzgledniajac czas na
mobilizacj¢, zrealizowanie i oddanie realizowanego obiektu  terminie zgodnym z
oczekiwaniami Zamawiajacego, zwracamy si¢ z prosbg  wydluzenie terminu skladania
ofert, o co najmniej 7 dni. Rozwigzanie takie przyczyniloby si¢ potencjalnie do
zwickszenia liczby Oferentéw i zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurenc;ji.

Qdp. Zamawiajgcy przesungl termin otwarcia ofert na 16.09.2019r.

ZAPYTANIE 5

1. Za posrednictwem niniejszego pisma Wykonawca zwraca si¢ z prosba o przesunigcie
terminu skladania ofert o czas niezbgdny na przygotowanie rzetelnej i kompletnej oferty
cenowej, uwzgledniajacej odpowiedzi Zamawiajacego na pytania zadawane przez
Wykonawcow w toku postgpowania przetargowego.

Na dzien dzisiejszy Zamawiajacy nie udzielit zadnych wyjasnien do tresci SIWZ, za
wyjatkiem zmiany terminu skladania ofert na dzien 10.09.2019.

Odp. Zamawiajqcy przesungl fermin ofwarcia ofert na 16.09.2019.

II. Zamawiajacy na podstawie art. 12a ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z
2018r. poz.1986 z pdzn. zm) dokonuje zmiany tresci ogloszenia o zamdwieniu, na podstawie
art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2018r. poz.1986 z pézn. zm) w
zwiazku z Art. art. 12a ust. 2 oraz na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamoOwien
publicznych (Dz. U. z 2018r. poz.1986 z pdézn. zm) dokonuje zmiany tresci Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia w nastgpujacym zakresie:

1. W SIWZ w pkt. 11 wykresla sig tresé:

L1 1.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKLADANIA I OTWARCIA OFERT.

1.  Oferte nalezy ztozy¢ w formie pisemnej w Urzedzie Miejskim Orzesze ul. Sw. Wawrzyrica 21, 43
— 180 Orzesze Biurze Podawczym do dnia 16.09.2019r. Zamawiajacy nie dopuszcza skfadania
ofert w postaci elektronicznej.
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2. Wybor drogi pocztowej dla przestania oferty nastepuje na ryzyko wykonawcy. Oferty nadestane
pocztg bgdg zakwalifikowane do postepowania przetargowego pod warunkiem dostarczenia do
siedziby Zamawiajacego do dnia 16.09.2019r. do godziny 09:00.

3.  Wykonawca moze otrzyma¢ pisemne potwierdzenie ztozenia oferty z odnotowanym terminem
jej ztozenia.

4. W przypadku ztozenia oferty po terminie Zamawiajacy niezwlocznie zwraca oferte ktéra zostala
ztozona po terminie.

5. Oferty zostana otwarte w siedzibie Urzedu Miejskiego Orzesze w Sali posiedzen
w dniu 16.09.2019 r. o godz. 09:15.”

W miejsce wykreslenia wprowadza sie tresé:

»11.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKEADANIA 1 OTWARCIA OFERT.

1. Oferte nalezy zlozy¢ w formie pisemnej w Urzedzie Miejskim Orzesze ul. Sw. Wawrzyiica 21, 43
— 180 Orzesze Biurze Podawczym do dnia 18.09.2019r. Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania
ofert w postaci elektronicznej.

2. Wyhor drogi pocztowej dla przestania oferty nastepuje na ryzyko wykonawcy. Oferty nadestane
pocztg bedq zakwalifikowane do postgpowania przetargowego pod warunkiem dostarczenia do
siedziby Zamawiajacego do dnia 18.09.2019r. do godziny 09:00.

3. Wykonawca moze otrzymac pisemne potwierdzenie ztozenia oferty z odnotowanym terminem
jej ztozenia.

4. W przypadku ztozenia oferty po terminie Zamawiajacy niezwlocznie zwraca oferte ktéra zostata
ztozona po terminie.

5. Oferty zostang otwarte w siedzibie Urzedu Miejskiego Orzesze w Sali  posiedzen
w dniu 18.09.2019 r. o godz. 09:15.”

2. W zalgezniku nr 2 do SIWZ OGOLNE POSTANOWIENIA UMOWNE Par. 3 Pkt II ust.
16 wykresla sig tresé:

»16.  Utrzymywanie na biezaco porzadku w rejonie prowadzenia rob6t oraz na drogach
dojazdowych; Zamawiajacemu przystuguje prawo, bez dodatkowego wezwania Wykonawcy,
do wykonania powyzszych czynnoéci na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz potracenia
naleznosci z tego tytulu z wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zaniechania powyzszych
obowigzkdéw przez Wykonawcg, oraz przystiguje prawo do nalozenia kary finansowe;.
Wykonawca odpowiada za ochrong $rodowiska w rejonie prowadzenia robét, podejmuje
odpowiednie $rodki w celu zabezpieczenia drég przed zniszczeniem i zanieczyszczeniem
spowodowanym jego $rodkami transportowymi; po zakoficzeniu robét przywraca je do stanu
pierwotnego.

W miejsce wykreslenia wprowadza sig¢ tresé:
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,16. Utrzymywanie na biezaco porzadku w rejonie prowadzenia robdt oraz na drogach
dojazdowych. Jezeli Wykonaweca nie zastosuje si¢ do wydanych zgodnie z Umowg polecen w
terminie wskazanym przez Zamawiajacego , po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do
wykonania tych polecen w terminie ustalonym przez zamawiajgcego, Zamawiajgcemu
przyshuguje prawo, do wykonania powyzszych czynnosei na koszt i ryzyko Wykonawcey oraz
potracenia naleznosci z tego tytulu z wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zaniechania
powyzszych obowigzkéw przez Wykonawee. Wykonawca odpowiada za ochrong Srodowiska
w rejonie prowadzenia robét, podejmuje odpowiednie $rodki w celu zabezpieczenia drog
przed zniszezeniem i zanieczyszczeniem spowodowanym jego srodkami transportowymi; po
zakonczeniu robot przywraca je do stanu pierwotnego.”

3. W zalaczniku nr 2 do SIWZ OGOLNE POSTANOWIENIA UMOWNE Par. 4 ust.14
wykresla si¢ tresé:

,14. Konieczno$¢ dokonania dwukrotnej bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawey, o ktéorych mowa w ust. 8 lub koniecznodei dokonania
bezposrednich zaplat stanowi podstawe do odstapienia od umowy przez Zamawiajgcego.”

W miejsce wykreslenia wprowadza sig tres¢:

,,14. Konieczno$é dokonania dwukrotnej bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcey, o ktérych mowa w ust. 8 lub koniecznodci dokonania bezposrednich zaplat
na sume wieksza niz 5% wartoéci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego, w przypadku
uchylania si¢ od obowiazku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawceg lub
dalszego Podwykonawce, moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy pizez

Zamawiajacego.”

4. W zaltgczniku nr 2 do SIWZ OGOLNE POSTANOWIENIA UMOWNE Par. 9 ust. 1 litb)
wykresla sig tresé (zdanie drugie):

.Za wady beda uwazanc wszelkie niezgodnodci z Polskimi Normami, specyfikacjami
technicznymi, projektem, prawem budowlanym oraz sztuka budowlang.”

W miejsce wykreslenia wprowadza si¢ tresé:

.Za wady beda uwazane wszelkie niezgodnodci z przepisami prawa w tym Kodeksu
Cywilnego, Polskimi Normami, specyfikacjami technicznymi, projektem, prawem

budowlanym oraz sztukg budowlang.”

5. W SIWZ w pkt. 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA. Pkt 14) dopisuje sig tresé:
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~Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie urzadzefi réwnowaznych pod warunkiem spelnienia

nastgpujacych kryteriow:
- powierzchnia filtracyjna membran minimum 7360m2 —
- gestos¢ upakowania minimum 300m?2 pow. filtracji/m2 zabudowy

-waga 1 zapotrzebowanie powietrza zgodnie z zaproponowanym przez wykonawce

réwnowaznym rozwigzaniem technologii membranowe;j.”

6. W zataczniku nr 2 do SIWZ OGOLNE POSTANOWIENIA UMOWNE w par. 1 pkt 4 na
konicu zdania pierwszego dopisuje si¢ ,,oraz zalacznikiem nr 2 do umowy” stanowiacym
zalgcznik nr | do niniejszego pisma.

7. W zalaczniku nr 2 do SIWZ OGOLNE POSTANOWIENIA UMOWNE Par. 10 ust. 5
wykresla sig tres¢:

»Usunigcie wad moze polega¢ w szczeg6lnosei na: usunigciu usterek, wymianie wadliwych
lub zuzytych elementéw na wolne od wad, uzupelnieniu przedmiotu umowy o elementy
niewykonane a przewidziane umowa, SIWZ wraz z zalgcznikami.”

W miejsce wykreslenia wprowadza sig tres¢:

»Usunigcie wad moze polega¢ w szczeg6lnosci na: usunigciu usterek, wymianie wadliwych

lub zuzytych elementéw na wolne od wad.”

Pozostale zapisy SIWZ pozostaja bez zmian.

Zmianie ulega ogloszenie o zamdwieniu,

i
Zaklad Gos dJrki )
Komunalnej i/ Migszkaniowej

mgr inz, Wieslaw Klar

Zaktad Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej
ul. Wieniawskiego 4
43-180 ORZESZE
tel. (0-32) 2213 412
NIP 638:10-42-618, Regen 271775120
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Zalqczniki nr 2 do projektu umowy

»Uporzadkowanie gospodarki $§ciekowej w Gminie Orzesze - budowa
oczyszczalni sciekow komunalnych- IL.”

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): ZGKIM.261.3.2019

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

1) Przedmiotem zaméwienia sq roboty budowlane w zakresie budowy oczyszczalni
$ciekéw w Orzeszu - Zawisei ul. Centralna. W zakres robét wehodzi kompletna realizacja
przedsigwzigcia ( wraz z dostawami i montazem urzadzen, rozruchem technologicznym)
tj. budowa oczyszczalni $ciekow o wydajnosei 1 587,92 m3/dobe w oparciu o technologig
oczyszczania $ciekow — technologi¢ mikrofiltracji membranowe;.

2) W ramach powyzszego przedmiotu zamdéwienia, Zamawiajacy miedzy innymi zleca
do wykonania nowo projektowane obiekty i elementy zagospodarowania terenu:

2.1 Pompownia I-go stopnia - zbiornik zelbetowy o $rednicy 2500 mm z nadstawkami w
postaci krggow zelbetowych laczonych na uszezelke, wyposazony w 2 pompy zatapialne
pracujace w ukladzie 1+1, przykryty zostanie pokrywa Zelbetowa wyposazong w otwor

montazowy pomp zabezpieczony pokrywa ze stali nierdzewnej pozwalajacy na ich
montaz i demontaz. Wyposazona zostanie rowniez w krate tasmowo - hakows.
Pompownia bedzie zlokalizowana w budynku technicznym.

2.2 Studnia zbiorcza - zbiornik zelbetowy o $rednicy wewnetrznej 3500 mm z nadstawkami

w postaci kregéw Zelbetowych laczonych na uszezelkg, przykeyty zostanie pokrywa

zelbetows,.
2.3 Budynek techniczno-socjalny.
Budynek techniczny, ktéry zostanie podzielony na kilka czesci — w pierwszej

pomieszezenia socjalno-biurowe, w drugiej sitopiaskownik, w trzeciej pompownia
$cickdw surowych z krata tasmowo-hakowa i ciagi zlewcze. Na zbiorniku stabilizacji
osadu znajdowa¢ si¢ beda pomieszczenie obslugujace reaktory biologiczne oraz
pomieszczenie higienizacji i odwadniania osadu.

2.4 Zbiornik retencyjno-usredniajacy — o objetosci czynnej 502,5m?
Zbiornik zelbetowy wyposazony w 2 pompy zatapialne podajace $cieki oczyszczone
mechanicznie  do reaktora biologicznego. Zbiornik zostanie przykryty pokrywa
zelbetowa, na ktorej zostanie umieszczony filtr weglowy.

2.5 Zbiornik reaktora biologicznego — o lacznej objetosci czynnej 2440,00 m®.
Reaktor MBR sklada¢ si¢ bedzie z dwodch identycznych ciggéw technologicznych.
Komory reaktora podzielono na 4 czesci o réznych kubaturach i funkcjach. Komora
pierwsza, do ktérej wprowadzane beda $cieki surowe bedzie pelnila funkcje komory
beztlenowej w celu intensyfikacji biologicznej defosfatacji. Komora druga bedzie pelnila
funkcj¢ denitryfikacji azotanéw z recyrkulatu przed wprowadzeniem go do komory o
warunkach $cidle beztlenowych. Gléwna komora reaktora wyposazona zostanie w
dyfuzory drobnopgcherzykowe do napowietrzania osadu czynnego, zasilane dmuchawsg
zlokalizowana w budynku technicznym, mieszadla pompujace, pompy odprowadzajace
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osad nadmierny. System mikrofiltracji membranowej grawitacyjnej zlokalizowany
zostanie w czwartej, ostatniej wydzielonej z reaktora komorze filtracji. Zbiornik bedzie
przykryty plyta Zzelbetowa, z wszystkimi niezb¢dnymi do prawidlowej eksploatacji
obiektu otworami montazowymi, kominkami wentylacyjnymi itp. Komory sg dodatkowo
wyposazone w mieszadla zatapialne. Wydzielona komora filtracji zostala przykryta
pokryciem otwieralnym wykonanym z materialu odpornego na korozje.

2.6 Zbiornik osadu nadmiernego — o objgtosci czynnej 256,2 m? .

Zbiornik zelbetowy zapewniajacy magazynowanie osadu nadmiernego podawanego na
wirdwke. Zbiornik wyposazony zostat w dyfuzory drobnopecherzykowe zasilane
dmuchawg. Sluza one do napowietrzania osadu nadmiernego w celu jego dalszej
stabilizacji tlenowej. Zbiornik zostanie przykryty plyta zelbetowa. W pokrywic beda
umieszczone wszystkie niezbedne do prawidlowej eksploatacji zbiornika otwory
montazowe, kominki wentylacyjne itp.

2.7 Urzadzenie do neutralizacji odorow —filtr weglowy- urzadzenie majace na celu
neutralizacj¢ ewentualnych zwiazkéw zapachowych w budynku technicznym =z
sitopiaskownikiem, zbiorniku buforowym, pompowni $ciekéw oraz z kraty tasmowo -
hakowej .

2.8 Zbiornik wody technologiczne] (pompownia $ciekéw oczyszczonych) - zbiornik
zelbetowy o $rednicy 2500 mm. z nadstawkami w postaci krggéw zelbetowych
faczonych na uszczelke, nalezy przykry¢ pokrywa zelbetowa wyposazong w otwor
montazowy zabezpieczony pokrywa ze stali nierdzewnej, kominek wentylacyjny
DN150.

2.9 Wiata na agregat pradotworczy wraz z zakupem agregatu (moc znamionowa P.R.P.
KVA/KW 200/160), dwa stanowiska do odbioru $ciekéw dowozonych (tac
najazdowych)

2.10 Budowa miejsc postojowych na samochody osobowe, wraz z kompletnym
ogrodzeniem trenu, bramami, furtkami i murami oporowymi, przebudowa i rozbudowa
dojs¢ dojazdow, miejsc utwardzonych wraz budowa i przebudows infrastruktury
technicznej i o§wietlenia terenu.

2.11 Wykonanie na budynku oczyszczalni monitoringu wizyjnego w o oparciu o urzadzenia
technologii cyfrowe;j.

3) Parametry techniczne membran mikrofiltracyjnych:
Nalezy zastosowa¢ moduly membranowe plytowe ktore sa bezposrednio zanurzone
w Sciekach, osadzie czynnym, a woda zostaje odseparowana od biomasy przy pomocy
lekkiego nadci$nienia wywolanego slupem cieczy nad membranami. Filtracja powinna
by¢ wymuszona z zewnatrz do wewngtrz modulu membranowego a permeat (Scieki
oczyszczone) przeplywaé z membrany do uktadu odprowadzania filtratu, a nast¢pnie
poprzez pompowni¢ wody technologicznej i uktady pomiarowe do odbiornika. Podczas
procesu filtracji woda powinna by¢ odciggana od osadu. Modul wyposazony powinien
by¢ dodatkowo w system napowietizania od spodu, co bgdzie powodowaé przepltyw do
gory strugi powietrza, co umozliwia oczyszczenie zewngtrznej powierzchni membran
z pizylegajacych zanieczyszczen.

4) Wymagane parametry techniczne membran
4.1 zakres pH 1-11
4.2 maksymalna temperatura 50°C
4.3 zalecane ci$nienie transmembranowe: 10 — 40 mbar,
4.4 typowy zakres przeplywow 10-30 1/m2 powierzchni filtracyjnej/h
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5)

4.5 zapotrzebowanie na powietrze do plukania membran nie wigcej niz 1250 1/m?
podstawy zabudowy modulu/min
4.6 gestosé upakowania > 460 m? pow. filtracyjnej / m? powierzchni zabudowy,
4.7 konstrukcja ramy AISI 316,
4.8 mozliwo$¢ wymiany pojedynczych plyt membranowych na ruchu oczyszczalni,
4.9 membrana wykonanana z PVDF
4.10 wielko$¢ porow filtracyjnych < 0,2 mikrometra
4.11 gwarancja na membrany min. 60 miesigcy,
Poza zakresem prac okreSlonym dokumentacjg projektowg i STWIiORB
Wykonawca zobowigzany jest ujac¢ w cenie oferty nastgpujgce czynnosci
5.1. Dokona¢ rozruchu technologicznego urzadzen i obiektow oraz sporzadzic¢ instrukcje
obslugi i przeszkoli¢ personel Zamawiajacego w zakresie obslugi i utrzymania wszystkich
urzgdzen 1 oprogramowania dostarczonego w ramach zamoéwienia dla obiektow
odbieranych cze$ciowo oraz przeprowadzi¢ szkolenie pracownikow przed koncowym
odbiorem przedmiotu zamdwienia. Szkolenia dotyczy¢ beda obslugi wszystkich urzadzen,
zasad przegladow 1 serwisowania, obslugi AKPiA oraz oprogramowania. Zakres
merytoryczny oferowanego szkolenia powinien wynika¢ z wymagan przedstawionych w
specyfikacjach technicznych wurzadzen i obowigzujacych = przepiséw. Osobami
prowadzgcymi szkolenie winni by¢ specjali$ci w dziedzinie stanowigcej temat szkolenia.
5.2. Szkolenia i materialy beda opracowane i przekazane Kierownikowi oczyszczalni
$ciekow w jezyku polskim. Wykonawca przeszkoli co najmniej 10 oséb wskazanych pizez
Zamawiajgcego, miejsce szkolenia — oczyszczalnia Sciekéw. Wykonawca przygotuje i
dostarczy uczestnikom szkolenia na 7 dni przed kazdym szkoleniem materialy szkoleniowe
w iloéci co najmniej 10 kompletow.
5.3. Do obowigzkow Wykonawcey nalezy rowniez:
a) wytyczenie geodezyjne robot przed rozpoczeciem robot;
b) opracowanie planu BIOZ;
¢) sporzadzenie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej, w tym szkicu geodezyjnego
powykonawczego obrazujacego zakres wykonanych prac;
d) opracowanic operatu wodno-prawnego 1 uzyskanie nowego pozwolenia
wodnoprawnego na odprowadzanie $ciekéw oczyszczonych, uzyskanie wszelkich
opinii, pozwolenr i/lub zgéd, w tym wydawanych przez organy administracyjne
niezbednych dla nalezytego wykonywania robdt, a takze dla nalezytego uzytkowania
obiektu przez Zamawiajgcego, w tym pozwolen zwigzanych z funkcjonowaniem i
obsluga placu budowy, terenu sasiadujgcego i innych terenéw, ktore w jakikolwiek
sposdb moga wplyngé na nalezyte wykonanie robdt, a takze wrzadzefn. Powyzsze
dotyczy rowniez wszelkich niezbgdnych uzgodnien z organami administracji, w
szczegOlnodci uzgodnien dotyczacych zajecia paséw drogowych oraz dotyczacych
sposobu organizacji ruchu. Obowigzkiem Wykonawcy jest tez uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez poniesienie wszelkich
kosztow zwigzanych z uzyskaniem pozwolen/zgdd i dokonaniem uzgodnien.
¢) uzyskanie zgody na dojazd cigzkim sprzgtem (jezeli istnieje taka koniecznos¢),
f) uzgodnienie warunkéw zabezpieczenia znakow geodezyjnych (jezeli istnieje taka
konieczno$¢) oraz zgloszenie zniszczenia lub uszkodzenia znakéw geodezyjnych do
wlasciwego organu; w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia osnowy geodezyjnej w
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trakcie wykonywania umowy Wykonawca zleci na wlasny koszt wznowienie
(odtworzenie) punktow geodezyjnych;

g) utrzymanie w nalezytym stanie terenu budowy oraz wywdéz nieczystosei itp.;

h) aktualizacja i przedluzenie wszelkich niezbednych do prawidlowego wykonania
umowy uzgodnien z whascicielami sieci oraz organami administracji publicznej i z
Zamawiajacym;

i) biezaca obsluga geodezyjna i geotechniczna oraz wykonanie inwentaryzacji
powykonawczej robét wraz z naniesieniem na mapg zasadniczg. Zamawiajacy ma
prawo zadac¢ aktualnej inwentaryzacji geodezyjnej na kazdym etapie realizacji robot;

J) zglaszanie w formie pisemnej Zamawiajacemu oraz Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego koniecznosci wykonywania robdt zamiennych, zanikajacych Iub
ulegajacych zakryciu co najmniej na 3 dni przed planowanym terminem ich wykonania;
W zgloszeniu koniecznosci wykonania robét zamiennych Wykonawca obowigzany jest
do szczegdlowego opisania tych robdt oraz przyczyn uzasadniajacych konieczno$é ich
wykonania. Wykonawca moze przystapi¢ i jest obowigzany do wykonywania robot
zamiennych wylacznie po wyrazeniu przez Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego zgody na takie roboty. Zgoda Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego na wykonanie rob6t zamiennych nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie umowy. Roboty zamienne Wykonawca
wykonuje w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w Umowie i z tytulu ich
wykonywania Wykonawcy nie przystuguje jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie;

k) zawiadomienie Zamawiajacego o wykonaniu rob6t okreslonych w Harmonogramie
Rzeczowo-Finansowym jako objetych odbiorami czeSciowymi, w tym o robotach
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, oraz o wykonaniu rob6t w calosci;

1) usuwanie wszystkich zanieczyszczen lub uszkodzen drég powstalych w zwigzku z
wykonywaniem robot oraz biezace utrzymywanie ich w czysto$ci. W przypadku
prowadzenia robot w pasie drogowym Wykonawca zobowigzany jest wykonywaé je ze
szezegOlnym zwrdceniem uwagi na zmniejszenie ucigzliwosci dla oséb i pojazdow
poruszajgcych si¢ w pasie drogowym. Oznacza to w szczegdlnosci czyszezenie czesei
pasa drogowego zanieczyszczonej w zwigzku z prowadzeniem rob6t w kazdym dniu, w
ktorym powstaly zanieczyszczenia;

m) wykonanie na wiasny koszt wszystkich niezbgdnych badan, testéw i préb oraz
wykonanie niezbgdnego rozruchu urzadzen i instalacji umozliwiajacych nalezyte
wykonanie umowy i uzytkowanie Obiektu/Przedmiotu Umowy;

n) umozliwienie Przedstawicielom Zamawiajacego wgladu w roboty, a w szczegdlnoéei
wstepu na plac budowy, dokonywanie ogledzin wykonywanych robét, dokonywanie
ogledzin materialéw i instalacji dostarczanych na plac budowy, uczestniczenie przy
probach, testach i rozruchach itp.;

0) uzyskanie wymaganych za$wiadczen wladciwych organéw warunkujacych
mozliwos¢ instalacji przylaczy do sieci zewngtrznych i ich eksploatacii;

p) przywrécenie placu budowy, terendéw sasiadujgcych lub innych terendw, w
szczegblnosci drég publicznych zgodnie z warunkami narzuconymi przez zarzadce
drogi i/lub wlasciciela/wladajacego terenem, a w przypadku braku takich warunkow, do
stanu nie gorszego niz istniejacy w dniu ich przejgcia oraz naprawa ewentualnych szkéd
wyrzadzonych na tych terenach, spowodowanych realizacja robot. W przypadku
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niezastosowania si¢ do powyzszego Zamawiajgcy ma prawo obcigzyé Wykonawce
kosztami za przywrocenie powyzszych terendw do nalezytego stanu oraz kosztami
poniesionymi na naprawienie szkoéd spowodowanych realizacjg robdt;
1) sporzadzenie dokumentacji fotograficznej placu budowy przed rozpocze¢ciem robot
(nie pdzniej niz na dzien poprzedzajacy dzien podpisania protokolu przekazania placu
budowy) oraz po zakonczeniu rob6t w terenie, sporzadzenie dokumentacji
fotograficznej oraz filmowej z inspekcji kanaloéw sanitarnych niezbednej do oceny
jakosci jej wykonania oraz przekazanie jej Zamawiajacemu wraz z dokumentacjg
powykonawcza;
s) wykonanie prob wynikajacych z warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét,
dokumentacji techniczno - ruchowej maszyn, urzadzen wbudowanego wyposazenia
oraz uzyskanie pozytywnych wynikéw badan efektu ekologicznego przez niezalezng,
uprawniong jednostke na kazde zadanie Zamawiajacego;
t) przekazanie Zamawiajagcemu gwarancji na urzadzenia dostarczone w ramach
wykonywanego zadania w momencie dostawy/rozruchu;
u) utrzymanie w czasie realizacji roboét placu budowy i terenow sasiadujacych, z
dazeniem do minimalizacji przeszkéd komunikacyjnych, biezace usuwanie zbednych
materialéw, odpadéw i §mieci. Wykonaweca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajace
przyjecie odpadow przez sktadowiska i dokonanie stosownych oplat;
w) wykonywanie w ramach przedmiotu zamowienia, jezeli beda konieczne, zalecen
pokontrolnych instytucji panstwowych takich organéw jak: Panstwowa Inspekcja Pracy,
Panstwowa Inspekcja Sanitarna, Pafistwowa Straz Pozarna, i innych;
x) zapewnienie dostgpu do instalacji elektrycznych stosownie do potrzeb swoich i
Podwykonawcow; dokonanie rozliczenia z dostawcami mediow kosztéw powyzszych
uslug we wlasnym zakresie; odwodnienie wykopow;
y) wykonanie dokumentacji odbiorowej, w tym dokumentacji powykonawczej na bazie
projektu budowlanego i wykonawczego, przeprowadzeniu badan koniecznych do oceny
jakosci robo6t oraz innych dokumentéw pizewidzianych przepisami ustawy Prawo
Budowlane i innych przepiséw szczegélowych. Wykonawca jest zobowigzany do
opracowania programu rozruchu oraz zapewnienie nadzoru technicznego nad
prawidlowym funkcjonowaniem oczyszczalni sciekow w trakcie prowadzonych prac
zwigzanych z przebudows obiektu, jak rowniez konieczne jest uwzglednienie wszelkich
prac dodatkowych niezbgdnych z utrzymaniem obiektu w ruchu;
UWAGA: Wykonawca ma obowigzek tak realizowaé budow¢ nowej oczyszezalni aby do
jej koncowego uruchomienia zapewnié bezproblemowe dzialanie istniejgcej oczyszczalni
Sciekow.
54. W trakcie przeprowadzania rozruchu technologicznego nalezy osiagnaé efekt
technologiczny zalozony w dokumentacji projektowej;
5.5. Cena zamdwienia powinna takze zawierac:
5.5.1) wyposazenie oczyszczalni Sciekow:
a) tablice z nazwami obiektéw i pomieszczen,
b) tablice z parametrami komor (objgtos¢ catkowita i czynna, glebokos$é catkowita i
czynna),
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¢) schemat technologiczny oczyszczalni (Scienny, w formacie min A0, trwaly, kolorowy,
wykonany na trwalym podkladzie — projekt i rozmiar schematu nalezy uzgodni¢ z
Zamawiajgcym),
d) oznaczenie urzadzen, armatury i rurociagdw,
e) oznaczenie i dostarczenie gasnic wraz z instrukejg obslugi, innego obowigzkowego
oznakowania p.poz i postgpowania na wypadek pozaru,
f) oznaczenia, instrukcje i znaki zawieszone przy stanowiskach pracy oraz w
pomieszczeniu sterowni (zasady postgpowania przy udzielaniu pierwszej pomocy,
instrukcja BHP w oczyszczalni $ciekéw, instrukcje stanowiskowe, karty charakterystyki
substancji niebezpiecznych, wykonywanie prac w zbiornikach niebezpiecznych, wykaz
rodzajow prac, ktore powinny by¢ wykonane przez co najmniej dwie osoby i inne w
uzgodnieniu z odpowiednimi stuzbami;
5.5.2) podczas okresu rozruchu oczyszczalni Wykonawca zapewni wszystkie media
niezbedne do rozruchu (m.in. woda, $cieki, energia elektryczna itp.) w ilo$ciach
niezbednych do przeprowadzenia rozruchu, w tym:
a) chemikalia i materialy eksploatacyjne dla procesu oczyszczania $ciekéw i przerdbki
osadow, m.in. polielektrolity, wapno, koagulant itp. w ilosciach niezbednych na czas
rozruchu,
b) sporzadzenie analiz kontrolnych w akredytowanym laboratorium w celu wypelnienia
warunku osiagnigcia efektu ekologicznego,
c) biurowe materialy eksploatacyjne niezbgdne do opracowania dokumentacji
rozruchowej i porozruchowe;j;
5.5.3) w ramach rozruchu oczyszczalni $ciekéw powinny by¢ wykonane czynnosci
majace doprowadzi¢ do uzyskania wymaganego skladu $ciekéw oczyszczonych na
wylocie do odbiornika oraz formalnego przekazania obiektu do eksploatacji;

Wykonaweca opracuje i dostarczy nastepujgce dokumenty:
a) instrukcje techniczno — ruchowa obejmujaca opracowanie zbiorcze, wykonane w
branzach opisujace zasady eksploatacji oczyszczalni $ciekéw jako kompletnego obiektu,
zawierajaca m. in. informacj¢ o parametrach procesu, zestawienie obiektow z
wyposazeniem, uwzgledniajace nazwe producenta, liste dostawcéw wyposazenia
technologicznego — uslug serwisowych, zabezpieczenie procesu i potencjalne metody
przeciwdziatania, dawki stosowanej chemii, wytyczne BHP itd.,
b) instrukcje stanowiskowe — przedstawiajaca opracowanie indywidualne wykonane dla
kazdego stanowiska pracy w zakresie: szczegbtowego opisu sposobu wykonania pracy na
danym stanowisku, wymogoéw BHP, p.poz., podstawowych zalecen eksploatacyjnych,
opisu post¢gpowania w sytuacjach awaryjnych itp.,
c¢) dokumentacj¢ rozruchowa — opracowanie stanowiskowe i instrukcje techniczno —
ruchowe w branzach technologicznej, elektroenergetycznej, AKPiA, ochrony
przeciwpozarowej, BHP, raporty z badan, dodatkowe pomiary o korelacje parametréw
technologicznych,
d) dokumentacj¢ porozruchowsa — sprawozdanie z rozruchu wraz z wszelkimi raportami,
notami, opiniami i opracowaniami koniecznymi dla formalnego przekazania oczyszczalni
do eksploatacji;

przekazanie obiektu do eksploatacji czyli uzyskanie wszelkich pozwolen i opinii
kompetentnych organdéw administracyjnych koniecznych do ostatecznego przekazania
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obiektu do eksploatacji, zgodnie z wymogami obowigzujgcego prawa tj. uzyskanie na
rzecz. Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie oraz poniesienie wszelkich zwigzanych
z tym kosztow

8) wykonanie na swoj koszt wszystkich zalecenn wynikajacych z protokoléw takich
organéw jak: Panstwowa Inspekcja Sanitarna, Pafistwowa Straz Pozarna, Powiatowy
Nadzér Budowlany, a wynikajacych z winy Wykonawcy

9) Szczegolowy zakres prac precyzujg: dokumentacja projektowa i STWIORB
stanowiacy zalacznik nr 6 do SIWZ.,

UWAGA - Zakres postgpowania nie obejmuje budowy suszarni osadéw. Istniejgca
oczyszczalnia Sciekow nie posiada systemu wizualizacji pracy oczyszczalni. Zamawiajacy nie
posiada systemu oprogramowania. Dostawe oprogramowania, w tym systemu SCADA dla
nowego obiektu nalezy wyceni¢ w swojej ofercie.

10)  Wykonawca w cenie ofertowej jest zobowigzany do wykonania wszystkich
czynnos$ci, ktore sq zwigzane z realizacja przedmiotu zaméwienia, a wynikajacych z:
projektu budowlanego, decyzji o pozwoleniu na budowe, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt, dodatkowych wytycznych i wymagan Zamawiajgcego oraz
obowigzujacych w tym zakresie przepiséw, norm i zasad wspolczesnej wiedzy technicznej
i sztuki budowlanej, przepiséw bhp, p. poz. i ochrony $rodowiska.

Zamawiajacy zaleca dokonanie wizji lokalnej terenu inwestycji przez Wykonawce ze
szczegdlnym zwroceniem uwagi na:

— nieruchomosci przylegle w tym budynki mieszkalne, budynki ustugowo — handlowe,
chodniki, drogi oraz ogrodzenia,

— aktualny stan terenu robot,
— rozmieszczenie drog dojazdowych.

W wyniku ewentualnego zniszczenia Ilub uszkodzenia obiektéw oraz nawierzchni
Wykonawca zobowigzuje sig je przywroéci¢ do stanu pierwotnego lub pokry¢ strate.

11) Gdziekolwiek w dokumentacji przetargowej wystgpujg odniesienia do Polskich
Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajéw Unii Europejskicj, w
zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo. Wszedzie tam, gdzie w dokumentacji
przetargowej, przy opisie zastosowanych materialéw wskazano znaki towarowe, patenty
lub pochodzenie przyjmuje si¢, ze mogg by¢ zastosowane materialy réwnowazne.
Wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia ma charakter jedynie
przykladowy i uzyty jest w celu okreslenia standardéw jakosciowych i klasy,
wymaganych w odniesieniu do stosowanych materialéw. W przypadku, gdy powolywane
normy i przepisy sa panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub regionu, mogg
by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy.

12)  Opisujge przedmiot zamdéwienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i system6w referencji technicznych, o
ktérych mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy, Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania
réwnowazne opisanym.
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13)  Zgodnie z art. 30 ust. 5 Ustawy Wykonawea, ktéry powoluje si¢ na rozwigzania
réwnowazne opisanym przez zamawiajacego, jest obowigzany wykazaé, ze oferowane
przez niego dostawy, uslugi lub roboty budowlane spelniaja wymagania okreslone przez
zamawiajgcego. Rownowazno$é pod wzgledem parametréw technicznych, uzytkowych
oraz eksploatacyjnych ma w szczegdlnosci zapewni¢ uzyskanie parametréw technicznych
nie gorszych od zalozonych w niniejszej SIWZ. Jesli w dokumentach sktadajacych si¢ na
dokumentacje przetargows wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu,
Zamawiajacy - w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji przetargowe;
parametrow, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujacych
posrednio lub bezposrednio towar badZ produkt - dopuszcza rozwigzania réwnowazne
zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w w/w dokumentacji. Jako
rozwigzania rownowazne, nalezy rozumie¢ rozwigzania charakteryzujace si¢ parametrami
nie gorszymi od wymaganych, a znajdujacych si¢ w dokumentacji.

14) W przypadku zastosowania przez Wykonaweg rozwigzan roéwnowaznych,
skutkujgcych koniecznoScia zmiany dokumentacji projektowej Wykonawea
wybrany do realizacji zamoéwienia wykona zmiany dokumentacji projektowej, jak
rowniez we wszystkich innych dokumentach, jezeli wprowadzone zmiany skutkujg
zmiang w tych dokumentach, w terminie realizacji umowy i kosztach zawartych w
cenie oferty. Zamawiajgcy nie przewiduje z tytulu wprowadzania zmian w
dokumentacji projektowej zmiany ceny oferty zlozonej przez wykonawee wybranego
jak réwniez nie przewiduje zmiany terminu realizacji zaméwienia. Zmiany
dokumentacji projektowej musza zosta¢ opracowane przez osobg posiadajacy
wymagane prawem uprawnienia. Ponadto w przypadku dokonywania zmian w
zakresie dokumentacji projektowej Zamawiajacy nie dopuszeza wprowadzenia
zmian w zakresie zwigkszenia przyjetej w projekcie mocy przylgezeniowej do
obiektu.

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanic urzadzen réwnowaznych pod warunkiem

spelnienia nastgpujacych kryteriow:
- powierzchnia filtracyjna membran minimum 7360m2 —
- gesto$¢ upakowania minimum 300m2 pow. filtracji/m2 zabudowy

-waga i zapotrzebowanie powietrza zgodnie z zaproponowanym przez wykonawce
réownowaznym rozwigzaniem technologii membranowej

15) W zwigzku z wymaganiami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony
$rodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z pézniejszymi zmianami) oraz
zapisami ,Programu ochrony powietrza dla terenu wojewddztwa §laskiego majgcym
na celu osiaggnigcie poziomow dopuszezalnych substancji w powietrzu oraz pulapu
stezenia ekspozycji®, Zamawiajacy informuje, ze w trakcie prowadzenia prac
budowlanych bedzie wymagal zastosowania technologii wykonania robot, ktore
ograniczajg do minimum pylenie stosowanych materialéw budowlanych oraz sg
nieucigzliwe dla $rodowiska.

W przypadku stwierdzenia uchybien, ktére zagrazajg srodowisku naturalnemu i sq niezgodne
z przepisami polskiego prawa i powyzszymi zapisami, Zamawiajacy wstrzyma prowadzenie
robot z winy wykonawcy.
Pizypomina si¢ rowniez, ze:
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—~  Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzgtu i maszyn, ktére sa zgodne
z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi ich uzytkowania;

— organizacja placu budowy i prowadzenie prac budowlanych nie mogg zagrazaé
$rodowisku naturalnemu.

16) ~ Wykonawea ma prawo podpisa¢ umowe o podwykonawstwo. Zamawiajacy zada
wskazania przez Wykonawcg cz¢éci zaméwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzyé
Podwykonawcom i podania przez Wykonaweg firm Podwykonawcow.

16.1. Jezeli powierzenie Podwykonawey wykonania czesci zaméwienia na roboty budowlane
lub uslugi nast¢puje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zgdanie Zamawiajacego
przedstawia o$wiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1, lub o$wiadczenia lub dokumenty
potwierdzajace brak podstaw wykluczenia, wobec tego Podwykonawcy.

16.2 Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawey zachodza podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego Podwykonawce lub zrezygnowaé
z powierzenia wykonania czgsci zamowienia Podwykonawcy.

16.3 Przepisy art. 36ba ust. 1 i 2 ustawy Pzp stosuje si¢ wobec dalszych Podwykonawcow.
16.4. Zamawiajacy zada informacji ktérych mowa w Art. 36¢c ust. la

17) Warunki gwarancji: 60 miesigey gwarancji na  wszystkie wykonane w ramach
przedmiotu zamoéwienia roboty oraz zastosowane materialy i urzadzenia liczac od daty
koficowego protokolu odbioru robét bez uwag. Zamawiajacy wymaga, aby okres rekojmi byl
rowny okresowi udzielonej przez wykonawce gwarancji.

18) Nazwy i kody okreslone we Wspolnym Slowniku Zaméwien (CPV):

45252100-9 Roboty budowlane w zakresie zakladéw oczyszezalni $ciekow
45252200-0 Wyposazenie oczyszezalni $ciekéw

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemnie
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne
45262310-7 Zbrojenie

45262311-4 Betonowanie konstrukcji

45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych

45262500-6 Roboty murarskie i murowanie

45261000-4 Wykonanie pokrycia i konstrukeji dachowych oraz podobne roboty
45410000-4 Tynkowanie

45442100-8 Roboty malarskie

45320000-6 Roboty izolacyjne

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45432110-8 Kladzenie podidg

45430000-0 Pokrywanie podlég i $cian

45340000-2 Instalowanie ogrodzei, plotéw i sprzetu ochronnego

45331210-1 Instalowanie wentylacji

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw do odprowadzania $ciekéw
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45112730-1 Roboty w zakresie ksztaltowania drog i autostrad

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania i instalacji elektrycznej

45314310-7 Ukladanie kabli

45316100-6 Instalowanie urzadzeii o§wietlenia zewngtrznego
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