
Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze – wykonanie dokumentacji projektowej oczyszczalni ścieków w Orzeszu-Zawiści”

I. PODSTAWY PRAWNE REALIZACJI ZADANIA

Całość dokumentacji należy wykonać zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi 
i przepisami, a w szczególności w oparciu o: 

· Ustawę z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2013r., poz. 1409 z późn. zm.),

· Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2012r., poz. 462 z późn. zm.), 

· Ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164),

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013r. poz. 1129),

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno–użytkowym (Dz. U. z 2004r. nr 130, poz.1389),

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r., nr 120, poz. 1126), 

·  Ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U.

z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.),

· Ustawę z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r.

poz. 469, z późn. zm.),

· Ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. , poz. 1235, z późn. zm.),

· Ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 199, z późn. zm.),

· Ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015r. poz. 1651, z późn. zm.),

· Ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U. z 2013 r., poz. 21, z późn. zm.),

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz.1923),

· Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 71,),

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112),

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2010r. Nr 130, poz. 880),

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800),

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 października 2014 r. w sprawie sposobu

klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm

jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1482).

·  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymywania tych poziomów (Dz. U. z 2003 r. Nr 192, poz. 1883).

· Inne nie wymienione wyżej akty prawne, normy i przepisy konieczne do zrealizowania przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowiązany jest stosować aktualne na dzień sporządzania dokumentacji przepisy prawne. 

II. OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA

1. Zamawiający

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Orzeszu ul. Wieniawskiego 4, 
43-180 Orzesze

2. Cel zamówienia 

Celem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz
z  pozwoleniem na budowę dla zadania. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze –wykonanie dokumentacji projektowej oczyszczalni ścieków w Orzeszu-Zawiści.” Zadanie polega na budowie oczyszczalni ścieków o przepustowości
Qśr = 1588 m3/d (RLM = 19849) wraz z infrastrukturą techniczną (instalacje wewnętrzne: kanalizacja deszczowa wraz z separatorem, instalacje techniczne oczyszczalni ścieków), nowym układem komunikacji wewnętrznej – dojścia i dojazdy (tereny utwardzone) oraz  miejsca parkingowe.

Opracowana w wyniku postępowania przetargowego dokumentacja projektowa służyć będzie Zamawiającemu do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie niniejszych zadań w oparciu o wymogi ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W związku z powyższym wszystkie opisy elementów technicznych winny zostać podane w sposób progowy i powinny być ograniczone do niezbędnych wymagań technologicznych tak, aby  pozwalały przyszłemu Wykonawcy na samodzielny dobór rozwiązania materiałowego, które zapewni uzyskanie efektu ekologicznego przewidzianego w złożonym projekcie (art. 29 pkt 2 ustawy Pzp). W wyjątkowych sytuacjach uzasadnionych ze względów technologicznych, ekonomicznych lub organizacyjnych Zamawiający dopuszcza wskazanie na znak towarowy, patent lub pochodzenie proponowanych w dokumentacji materiałów i urządzeń. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany umieścić dopisek: „dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych”. Projektant zobowiązany jest zawrzeć w dokumentacji określenia precyzujące wymogi w kwestii równoważności tj. podać kryteria równoważności. 

3. Lokalizacja

Inwestycja zlokalizowana jest w centralnej części województwa śląskiego, w powiecie mikołowskim, w gminie Orzesze. Planowana budowa oczyszczalni ścieków obejmować będzie działki nr ewid. 676/105, 776/105. Właścicielami działek jest Miasto Orzesze ul. Św. Wawrzyńca 21, 43 – 180 Orzesze.

4. Opis obecnego stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Orzesze

Gmina Orzesze znajduje się w obszarze aglomeracji śląskiej. Stan istniejący:

Struktura organizacyjna:

Administratorem istniejących sieci kanalizacji sanitarnej i komunalnych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Orzesze jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Orzeszu, 43-180 Orzesze, ul. Wieniawskiego 4. Poza ściekami dopływającymi do oczyszczalni kolektorami, ścieki są również dowożone  wozami asenizacyjnymi. Dowozem ścieków do oczyszczalni zajmują się firmy zewnętrzne. Firmy te posiadają stałe umowy na dowóz ścieków do oczyszczalni. Obecnie eksploatowany układ kanalizacji sanitarnej obejmuje dwie zlewnie kolektorów ściekowych zakończone oczyszczalniami ścieków zlokalizowanymi w Orzeszu-Śródmieściu i Orzeszu-Zawiści.

Parametry ilościowe:


Oczyszczalnia Ścieków w Orzeszu-Śródmieściu. Aktualnie do oczyszczalni dopływa około Qśrd = 500 m3/d ścieków sanitarnych.

Oczyszczalnia Ścieków w Zawiści. Aktualnie do oczyszczalni dopływa około 
Qśrd = 300 m3/d ścieków.



Opis techniczny istniejącego systemu


Na terenie gminy Orzesze znajdują się dwie oczyszczalnie ścieków komunalnych:


OŚ w Orzeszu-Śródmieściu położona przy ulicy Wieniawskiego i OŚ w Zawiści 
zlokalizowana w jej południowo-wschodniej części, przy ulicy Centralnej.

Oczyszczalnia Ścieków Śródmieściu zlokalizowana przy ul. Wieniawskiego.

Jest to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna typu „Bioblok” o przepustowości nominalnej 2x400 m3/d, zbudowana w latach 90-tych. Oczyszczalnia obsługuje Orzesze-Śródmieście, Osiedle Wiosny Ludów, a także północną część miasta
w której sukcesywnie budowane są sieci kanalizacyjne. Aktualnie do oczyszczalni dopływa około Q = 500m3/d ścieków sanitarnych. Istniejący układ procesowy oczyszczalni „Orzesze-Śródmieście” obejmuje usuwanie „grubszych” zanieczyszczeń na kracie, usuwanie zawiesin mineralnych (piasku)
w piaskownikach poziomych, usuwanie zanieczyszczeń organicznych i związków biogennych w dwóch bioblokach (komory defosfatacji, denitryfikacji
i nitryfikacji) oraz końcowe klarowanie ścieków w pionowych osadnikach wtórnych. Ścieki oczyszczone kierowane są do rzeki Bierawki w km 56+400. Osad nadmierny okresowo przepompowywany jest do wydzielonej komory osadu. Następnie po odsączeniu w urządzeniu Draimad magazynowany jest
w workach i wywożony na wysypisko. Ścieki sanitarne na oczyszczalnię dopływają układem kolektorów oraz są wprowadzane poprzez punkt  zlewny jako ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi z szamb. Oprócz oczyszczalni ścieków sanitarnych na terenie oczyszczalni funkcjonuje oczyszczalnia ścieków deszczowych. Oczyszczalnia jest przystosowana do podczyszczania spływów deszczowych.

Kontenerowa stacja zlewna ścieków dowożonych przy ul. Gliwickiej.

Urządzenie służące do odbioru ścieków komunalnych i przemysłowych
z samochodów i przyczep asenizacyjnych,

Stacja zapewnia:

- identyfikację przewoźników,

- przyjęcie ścieków,

- regulacje czasu pracy,

- pomiar objętości dostarczanych ścieków,

- pomiar koncentracji zanieczyszczeń (pH, przewodność i gęstości),

- rejestracje danych 

- nadzór nad dostawcami.

- możliwość eksportowania danych do plików

Instalacja stacji zlewnej:

- stacja zlewna przepływomierz DN 100 z detekcją pustej rury, ciąg spustowy ze stali nierdzewnej 0H18N9 grubości 3 mm, naczynie pomiarowe, identyfikatory, zasuwa pneumatyczna, kompresor, układ płukania ciągu.

- macerator (rozdrabniacz) frezowy dwuwałowy, przeciwbieżna praca frezów, zróżnicowana prędkość obrotowa frezów, frezy wykonane ze stali narzędziowej 1.7218, Prędkość obrotowa napędu od 100 do 150 1/min, Bezobsługowe uszczelnienie mechaniczne z komorą smarująco-zabezpieczającą bez systemu ciśnieniowego. Możliwość przeprowadzenia inspekcji bez demontażu instalacji rurociągowej
i przeprowadzenia serwisu bez wymontowywania urządzenia ze stanowiska oraz
bez demontażu instalacji rurociągowej

- zestaw do pomiaru zanieczyszczeń oparty na systemie Memosens

- zestaw do pomiaru gęstości

- łapacz kamieni wykonany ze stali nierdzewnej zintegrowany z rozdrabniarką,

- kontener o wymiarach. 1,40 x 2,40 ze stali nierdzewnej

- urządzenie do poboru prób

Oczyszczalnia Ścieków w Zawiści zlokalizowana przy ul. Centralnej

Oczyszczalnia zlokalizowana jest w rejonie drogi szybkiego ruchu DK 81. Jest to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna typu „BOŚ” o projektowanej przepustowości 500 m3/d, uruchomiona w 1999 roku. Oczyszczalnia obsługuje sołectwa Zawiść i Gardawice. Ilość odprowadzanych do odbiornika ścieków wynosi Q śrd = 300m3/d. Oczyszczone ścieki kierowane są do rzeki Gostynki w km 28+560.

Kanalizacja sanitarna.

Całkowita długość sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy wynosi około
62,5 km, w tym w zlewni oczyszczalni ścieków w Orzeszu-Śródmieściu - około 41,5 km, w zlewni oczyszczalni ścieków w Zawiści - około 21,0 km. Istniejąca kanalizacja sanitarna obejmuje swym zasięgiem znaczną część Śródmieścia Orzesza oraz sołectwa Zawiść i Gardawice. Znaczna część istniejącego systemu kanalizacyjnego gminy została wykonana stosunkowo niedawno, bo w latach 1990-2012 jej stan techniczny określa się jako dobry. Głównym materiałem,
z jakiego została wykonana kanalizacja jest PVC (Dy 200 mm i Dy 250 mm). Kanalizacja wykonana jest również z rur kamionkowych, betonowych, a rurociągi tłoczne z PE-HD. W gminnym systemie kanalizacji sanitarnej znajduje się ponad 1450 sztuk przyłączy kanalizacyjnych wykonanych z PVC. 

Kanalizacja deszczowa

Gmina Orzesze nie posiada rozbudowanego systemu kanalizacji deszczowej. Łączna długość istniejącej kanalizacji nie przekracza 3,0 km i występuje jedynie na terenach zabudowanych, skąd zbiera i odprowadza wody deszczowe do przydrożnych rowów i lokalnych cieków. Kanalizacja deszczowa w większości jest w złym stanie technicznym. Wyjątek stanowi 1,2 km odcinek żelbetowego kolektora DN 1200 mm wybudowany w latach 80-tych, który odprowadza wody opadowe z Osiedla Wiosny Ludów do ciągu oczyszczania ścieków deszczowych oczyszczalni ścieków Orzesze-Śródmieście.



Zgodność działania systemu z wymaganiami polskimi i UE



Wymagania dotyczące jakości ścieków oczyszczonych określone w przepisach polskich i europejskich - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800) oraz Dyrektywa 91/271 z dnia 21.05.1991 roku dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych wraz 
z uzupełnieniem nr 98/15/UE z dnia 27.02.1998 roku). Wymagania dotyczące oczyszczania ścieków, najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń, zależą od obciążenia oczyszczalni wyrażonego równoważną liczbą mieszkańców. Jak już opisano to w punkcie opis techniczny istniejącego systemu na terenie gminy miejskiej Orzesze występują aktualnie dwie oczyszczalnie ścieków.

5. Zakres przedsięwzięcia określony przez Zamawiającego

Zamawiający wymaga przedstawienia w terminie do 60 dni kalendarzowych od dnia następnego po zawarciu umowy min. 1 projektu koncepcji. Rozwiązania koncepcyjne powinny zawierać: analizę terenową, ekonomiczną od strony inwestycyjnej 
i eksploatacyjnej. Koncepcja powinna zawierać wykaz planowanych zgód i decyzji niezbędnych do uzyskania wraz z informacją o organach wydających decyzję. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać pisemne zatwierdzenie przez Zamawiającego projektu koncepcji. Wykonawca oprócz wersji papierowej przekaże wersję elektroniczną koncepcji. Zamawiający zatwierdzi, odrzuci, wniesie o uzupełnienie lub poprosi o wyjaśnienia w terminie 14 dni od daty złożenia projektu koncepcji. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie kontynuowania prac projektowych 
dla zadania w przypadku:

- braku możliwości budowy oczyszczalni ścieków w zadanej lokalizacji,

- braku akceptacji przedstawionej/przedstawionych projektów koncepcji przez Zamawiającego,

- innych nieprzewidzianych faktów uniemożliwiających dalsze prowadzenie prac projektowych.

W ww. przypadkach przedmiotowa umowa zostaje zakończona na etapie dotyczącym sporządzenia projektu koncepcji i płatność dotyczy tylko wynagrodzenia za wykonanie projektu koncepcji.

W ramach zadania należy zrealizować następujący zakres prac:

- Zaprojektowanie pompowni ścieków surowych z sitem.

- Zaprojektowanie budynku techniczno-socjalnego dla sitopiaskownika dwu stanowiskowego ciągu zlewczego, stacji higienizacji i odwadniania osadu oraz urządzeń obsługujących bioreaktor,

- Zaprojektowanie zbiornika buforowo – uśredniającego,

- Zaprojektowanie reaktora biologicznego – dwa ciągi technologiczne.

- Zaprojektowanie komory stabilizacji osadu,

- Zaprojektowanie instalacji dezodoryzacji dla pompowni, sitopiaskownika, płuczki piasku oraz zbiornika buforowego,

- Zaprojektowanie instalacji wody technologicznej w układzie hydroforowym,

Projekt musi bazować na najnowszych rozwiązaniach technicznych i być wykonany
z wykorzystaniem rozwiązań opierających się na zasadach poszanowania energii
i ekologii.

Zamawiający nie wymaga sporządzania wymaganych dla realizacji inwestycji projektów organizacji ruchu. Projekty organizacji ruchu sporządzi wykonawca robót realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej.

Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych z uzyskiwaniem uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyć do ceny opracowania dokumentacji projektowej.

Zamawiający jest w posiadaniu map do celów projektowych.

Toczy się postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

W ramach realizacji dokumentacji do obowiązków wykonawcy dokumentacji należy uzyskanie dla opracowanej dokumentacji niezbędnych uzgodnień, opinii, pozwoleń oraz  prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę, w tym między innymi (jeżeli są niezbędne,):


- decyzji ustalenia inwestycji celu publicznego (warunków zabudowy),

- operaty wodno-prawne wraz z pozwoleniami wodno-prawnymi jeżeli wystąpi taka potrzeba,

- wniosków o wydanie warunków technicznych skierowanych do wszystkich gestorów sieci na dostawę mediów niezbędnych do zrealizowania inwestycji,

- wykonanie badań geologicznych oraz ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów i sieci kanalizacyjnej, 


- wykonanie kosztorysów inwestorskich związanych z budową oczyszczalni ścieków,


- wykonanie szczegółowych przedmiarów robót związanych z budową oczyszczalni ścieków,


- wykonawca zobowiązany jest do trzykrotnej aktualizacji kosztorysu inwestorskiego i dostosowania go do wytycznych instytucji udzielających dofinansowania na inwestycje kanalizacyjne, w okresie 36 m-cy od daty uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę na potrzeby Zamawiającego bez dodatkowego wynagrodzenia,


- opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,


- wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki, w projekcie należy w zamian za drzewa  i krzewy przeznaczone do wycinki przewidzieć odpowiednią ilość nasadzeń na trenie projektowanej oczyszczalni

- przygotowanie i złożenie kompletnego wniosku w imieniu Zamawiającego
o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz uzyskanie prawomocnej decyzji
o pozwoleniu na budowę.

- reprezentowanie zamawiającego w postępowaniach administracyjnych aż do uzyskania ostatecznych decyzji,

W zakresie technicznym Wykonawca jest zobowiązany m. in. do:

- zlokalizowania wszelkich obiektów oczyszczalni wraz z infrastrukturą

towarzyszącą w granicach działki oczyszczalni.

- powiązania z obiektami i instalacjami projektowanymi w taki sposób, aby docelowo powstały układ powiązań był jednorodny i spójny oraz nie zakłócał pracy systemu.

- doboru przepustowości oczyszczalni zgodnie z posiadanymi przez Zamawiającego dokumentacjami.

- prawidłowego zaprojektowania infrastruktury towarzyszącej: układów drogowych, oświetlenia, ogrodzenia, itp. dla projektowanych obiektów oczyszczalni wraz ze zjazdem na DK81.

Zamawiający wymaga:

- takiego zaprojektowania inwestycji, aby plan ogólny, detale projektowe oraz aspekty funkcjonalne umożliwiały długoletnią eksploatację bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Obiekty powinny charakteryzować się wytrzymałą konstrukcją, odpornością na działanie obciążeń, którym mogą zostać poddane w trakcie eksploatacji oraz posiadać estetyczny wygląd. Obiekty powinny harmonizować z otaczającym zagospodarowaniem terenu.

- takiego zaprojektowania inwestycji, aby miało miejsce jej jak najmniejsze

oddziaływanie zewnętrzne (hałas, emisje, itp.).

- zastosowania w rozwiązaniach projektowych tylko takich maszyn, urządzeń

lub materiałów, które posiadają odpowiednie atesty, certyfikaty lub stosowne

świadectwa dopuszczające do stosowania w budownictwie.

- zaprojektowanie żelbetowych konstrukcji inżynierskich w sposób zapewniający im wytrzymałość, odporność na działanie obciążeń którym mogą zostać poddane w trakcie eksploatacji, spełniających wymogi usytuowania, zgodnie z ich przeznaczeniem oraz zapewniające maksymalne bezpieczeństwo personelowi.

- takiego zaprojektowania obiektów aby podczas działania obciążeń nie doszło do zarysowania konstrukcji w sposób przekraczający wartości graniczne. Wszystkie elementy konstrukcji należy obliczeniowo sprawdzić na stan graniczny zarysowania. Należy uwzględnić również wpływ różnicy temperatur pomiędzy poszczególnymi przegrodami obciążonymi ściekami a także ciepło hydratacji podczas betonowania.

- zaprojektowania izolacji obiektu jako trwałej i zabezpieczonej antykorozyjnie. Powierzchnie betonowe mające kontakt ze ściekami powinny być zabezpieczone powłoką uszczelniającą.

- zaprojektowania układu komunikacyjnego zapewniającego funkcjonalną i łatwą komunikację pomiędzy poszczególnymi obiektami oczyszczalni. Droga dojazdowa do oczyszczalni powinna być oświetlona. 

Wykonawca udzieli 36 miesięcznej gwarancji dla wykonanej dokumentacji 
projektowej oraz rękojmi za wady w dokumentacji projektowej, która wygaśnie wobec niego wraz 
z wygaśnięciem odpowiedzialności ostatniego wykonawcy robót budowlanych z tytułu rękojmi za wady obiektów i robót wykonanych na podstawie przedmiotowych opracowań projektowych.

Przeniesienie na Zamawiającego majątkowych praw autorskich do dokumentacji projektowej na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności w zakresie:

 
- wykorzystania utworu zgodnie z jego charakterem i celem (wykonaniu robót 
budowlanych);

- w zakresie utrwalania i zwielokratniania utworu dowolnymi technikami, w tym drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, odlewniczą, rzeźbiarską, w formie pieczęci, matrycy do powielania dzieła, utrwalaniu na kliszy fotograficznej, powielaniu na różnych przedmiotach;


- wprowadzaniu utworu do pamięci komputera;


- wprowadzaniu utworu do obrotu;

- publiczne wyświetlanie, wystawianie, udostępnianie wszelkiego rodzaju bez ograniczenia kręgu odbiorców np. drogą emisji telewizyjnej, satelitarnej, przez Internet;

Zaprojektowane obiekty powinny gwarantować:


- bezpieczeństwo pracy konstrukcji


- bezpieczeństwo personelu


- komfort pracy personelu


- odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska

Wykonania zależnych praw autorskich.

Wykonawca zobowiązany będzie do udzielania wszelkich wyjaśnień dotyczących dokumentacji projektowej na etapie procedury udzielenia zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych, w formie elektronicznej z jednoczesnym przesłaniem w formie pisemnej, w terminie nie dłuższym niż 4 dni robocze od dnia przesłania treści zapytania w formie elektronicznej przez Zamawiającego.

Zagospodarowanie terenu

Zaopatrzenie w media:

- woda dostarczana z wodociągu miejskiego,

- prąd elektryczny dostarczany przez istniejący przyłącz. W przypadku gdy bilans mocy sporządzony dla projektowanej inwestycji przekroczy dotychczasowe zapotrzebowanie należy wystąpić z wnioskiem do dystrybutora o zwiększenie  zapotrzebowania mocy.

Obsługa komunikacyjna:

- projektowana budowa zjazdu publicznego,

- projektowane dojścia i dojazdy tereny utwardzone (nawierzchnia z kostki brukowej),

- projektowane utwardzone 5 miejsc postojowych dla samochodów. 

Zieleń

Na terenie oczyszczalni zostanie urządzona zieleń niska (trawniki) oraz zieleń wysoka

(izolacyjno-ochronna). 

Inne

- teren oczyszczalni będzie w całości ogrodzony i zabezpieczony przed dostępem osób

trzecich,

- ogrodzenie stalowe panelowe wykonane zostanie do wys. 1,5 m.

- wody opadowe z powierzchni dachowej oraz wody opadowe z terenów utwardzonych

będą podczyszczane na separatorze i wprowadzane wraz ze ściekami oczyszczonymi

do potoku Gostynka,

- skratki będą prasowane i zrzucane do kontenera oraz na bieżąco wywożone (poza

teren oczyszczalni) na składowisko odpadów przez podmioty do tego uprawnione,

- osad nadmierny składowany będzie czasowo na przyczepę zlokalizowaną pod wiatą

obudowaną obok budynku technicznego. Osad będzie mógł być rolniczo bądź

przyrodniczo wykorzystywany lub wywożony (poza teren oczyszczalni) na składowisko odpadów przez podmioty do tego uprawnione,

- odpady komunalne będą gromadzone w szczelnych kontenerach i przekazywane

uprawnionemu podmiotowi zgodnie z przepisami ustawy o odpadach.

6. Propozycje Zamawiającego w zakresie rozwiązań technicznych i technologicznych:

Projektowane obiekty:

Pompownia I-go stopnia - zbiornik żelbetowy o średnicy 2500 mm. z nadstawkami 
w postaci kręgów betonowych łączonych na uszczelkę, wyposażony w 2 pompy zatapialne pracujące w układzie 1+1, należy przykryć pokrywą betonową wyposażoną 
w otwór montażowy pomp zabezpieczony pokrywą ze stali nierdzewnej, właz żeliwny typu A o wymiarach pozwalających na montaż i demontaż pomp bez konieczności demontażu pokrywy.

Budynek techniczno-socjalny - budynek techniczny, który należy podzielić na 5 części, w pierwszej agregat prądotwórczy i magazyn na wapno, w drugiej sito piaskownik i ciąg zlewczy, w trzeciej pomieszczenia socjalno-biurowe, w czwartej sterownia i urządzenia niezbędne do właściwej pracy reaktorów dmuchawy i pompy, w piątej części- linia odwadniania osadu.

Zbiornik retencyjno-uśredniający – o objętości czynnej zapewniającej właściwe uśrednienie ilościowe i jakościowe ścieków. Zbiornik betonowy należy wyposażyć w 2 pompy zatapialne podające ścieki oczyszczone

mechanicznie do reaktora biologicznego oraz mieszadła. Zbiornik należy przykryć pokrywą żelbetową.

Zbiornik reaktorów biologicznych – o łącznej objętości czynnej zapewniającej uzyskanie właściwych parametrów procesowych. Reaktor MBR ma składać się z dwóch identycznych ciągów technologicznych. Komory wyposażone mają być w dyfuzory drobnopęcherzykowe do napowietrzania osadu czynnego, zasilane dmuchawą zlokalizowaną w budynku, pompy recyrkulacyjne, pompy odprowadzające osad nadmierny. System mikrofiltracji membranowej zlokalizować należy w wydzielononych z reaktora komorach filtracji. Komory należy dodatkowo wyposażyć w mieszadła zatapialne. Wydzieloną komorę filtracji należy przykryć pokryciem otwieralnym wykonanym z materiału odpornego na korozję.

Komora stabilizacji osadu – Zbiornik betonowy zapewniający magazynowanie osadu nadmiernego podawanego na linię odwadniania osadu. Zbiornik należy wyposażyć w dyfuzory drobnopęcherzykowe zasilane dmuchawą służące do napowietrzania osadu nadmiernego w celu jego dalszej stabilizacji tlenowej oraz dekonter.

Zbiornik należy przykryć płytą żelbetową. W pokrywie należy umieścić wszystkie niezbędne do prawidłowej eksploatacji zbiornika otwory montażowe, kominki wentylacyjne itp.

Opis działania oczyszczalni

Ścieki dowożone mają być wprowadzane za pomocą ciągu zlewczego zlokalizowanego
w budynku sitopiaskownika. Ciąg zlewczy ma składać się z ciągu spustowego o średnicy DN 125, przepływomierza służącego do pomiaru ilościowego ścieków oraz zasuwy odcinającej. Urządzenie ma być wyposażone w czytnik kart umożliwiający identyfikację odbiorców z możliwością wydruku potwierdzającą zrzut. Ścieki z ciągu zlewczego oraz
z kanalizacji sanitarnej należy doprowadzić do pompowni, skąd mają być podawane na sito piaskownik (zblokowane urządzenie do oddzielenia skratek, piasku i tłuszczów) zlokalizowany w budynku technicznym. Sitopiaskownik należy zlokalizować w budynku technicznym. Odseparowane skratki na sicie o szczelinie 2mm mają być przepłukane,

odwodnione a następnie rynną wysypową skratek przetransportowane do kontenera na skratki. Piasek odseparowany z piaskownika oraz odwodniony na transporterze skośnym trafiać ma do płuczki piasku. Ścieki po sitopiaskowniku grawitacyjnie mają spłynąć do zbiornika retencyjno – uśredniającego. W przypadkach przeglądu lub awarii sitopiaskownika należy zaprojektować obejście sitopiaskownika aby ścieki mogły być pompowane bezpośrednio do zbiornika retencyjno uśredniającego poprzez zastosowanie zasuw i odejścia trójnikiem przed sitopiaskownikiem. Zbiornik retencyjno – uśredniający należy wyposażyć w mieszadła służące do wymieszania zawartości zbiornika oraz 2 pompy zatapialne, których zadaniem będzie dozowanie ścieków do 2 komór reaktora biologicznego w zależności od wskazań sondy hydrostatycznej umieszczonej w reaktorze biologicznym.

W komorach reaktora biologicznego należy zaprojektować na całej powierzchni dyfuzory membranowe drobnopęcherzykowe oraz mieszadła do zapewnienia wymieszania komory. Dodatkowo należy zaprojektować mieszadła pompujące do recyrkulacji osadu z komór filtracji na początek reaktora biologicznego (recyrkulacja wewnętrzna).

Należy zaprojektować żelbetowy reaktor biologiczny o pojemności czynnej zapewniającej uzyskanie prawidłowych parametrów procesowych

Zbiornik za wyjątkiem komór filtracyjnych zostanie przykryty płytą żelbetową, ze wszystkimi niezbędnymi do prawidłowej eksploatacji obiektu otworami montażowymi, kominkami wentylacyjnymi itp. Komory filtracyjne należy przykryć pokryciem otwieralnym wykonanym z materiału odpornego na korozję.

Reaktor MBR składa się z dwóch identycznych ciągów technologicznych. W reaktorze należy zastosować naprzemienny system denitryfikacji. W warunkach niedotlenienia zachodzić będzie proces redukcji azotanów. Źródłem azotu niezbędnego do procesu denitryfikacji są recyrkulowane ścieki z komory filtracji. W tym czasie azotany uwalniają tlen, który zużywany będzie do usuwania związków węgla. Gazowy azot z rozpadu azotanów uwalniać się będzie do atmosfery. W reaktorach biologicznych realizowana będzie recyrkulacja wewnętrzna. Stopień recyrkulacji wewnętrznej ustalony będzie na podstawie wskazań sondy fotometrycznej mierzącej stężenie azotu azotanowego w ściekach z komory napowietrzanej. W komorze reaktora dla zapewnienia pełnego wymieszania zamontowane zostaną mieszadła zatapialne (po 2 sztuki w każdym ciągu technologicznym).

Następnie w warunkach tlenowych, usuwane będą związki węgla przy pomocy osadu

czynnego o wysokim stężeniu. Do napowietrzania mieszaniny ścieków
i osadu czynnego, w komorach zastosowany będzie odpowiedni ruszt napowietrzający
z dyfuzorami drobnopęcherzykowymi. Do pomiaru stężenia rozpuszczonego tlenu zamontowane będą optyczne sondy tlenowe. Pomiar stężenia tlenu rozpuszczonego będzie wykorzystywany do automatycznego sterowania procesem nitryfikacji. Z kolei optymalna nastawa stężenia tlenu rozpuszczonego będzie generowana na podstawie wskazań sondy pomiarowej stężenia azotu azotanowego oraz analizatora azotu amonowego.

W komorach filtracji reaktora biologicznego zamontowane będą moduły mikrofiltracyjne. Przepływ mieszaniny ścieków i osadu czynnego z komór nitryfikacji do komór filtracji odbywać się będzie za pomocą przelewu. Powierzchnia membran czyszczona będzie na dwa sposoby. Pierwszym sposobem będzie wtłaczanie powietrza a drugi sposób polega na okresowym płukaniu chemicznym wstecznym. Oddzielenie ścieków oczyszczonych od osadu czynnego odbywa się za pomocą membran mikrofiltracyjnych. Ścieki oczyszczone odprowadzane będą do zbiornika permeatu a następnie przez komorę pomiarową ścieków kierowane do odbiornika.

Proces biologicznego oczyszczania ścieków odbywał się będzie w pełni automatycznie wg. Technologii MBR (Membrane Biological Reaktor).

Gospodarka osadowa

Osad nadmierny ma być automatycznie odprowadzany na podstawie wskazań sond gęstości z reaktora przy pomocy 2 pomp zatapialnych (po 1 w każdym ciągu technologicznym) do komory stabilizacji osadu. Osad nadmierny ma być ustabilizowany wiek osadu > 25 dni. Zawartość suchej masy osadu ma wynosić 1-2%. W zbiorniku stabilizacji osadu nadmiernego prowadzona ma być dalsza stabilizacja tlenowa osadu – zbiornik ma być napowietrzany przy użyciu dyfuzorów zasilanych dmuchawą umieszczoną w budynku technicznym.

Zbiornik wyposażony ma być także w sondę hydrostatyczną informującą o poziomie osadu w zbiorniku a zarazem dającą sygnał do pracy instalacji do odwadniania osadu. Przed podaniem osadu do instalacji, do osadu doprowadzony ma być polielektrolit umożliwiający flokulację osadu i uzyskanie lepszych efektów odwadniania. Polielektrolit przygotowywany będzie w automatycznej stacji roztwarzania. Do przygotowania roztworu roboczego polielektrolitu będzie stosowany wybrany polielektrolit w postacji handlowej. Gotowy roztwór polielektrolitu będzie podawany za pomocą pompy dozującej do rurociągu osadu przed urządzenie instalacji do odwadniania osadu. Osad odwodniony ma mieć ok. 22% sm i ma być odprowadzany transporterem ślimakowym na przyczepę zlokalizowaną pod wiatą obok budynku technicznego. W zależności od potrzeb osad należy zaprojektować higienizowanie

wapnem tak by mógł być rolniczo lub przyrodniczo wykorzystywany.

Neutralizacja odorów – biofiltr lub inne rozwiązanie równoważne.

W celu neutralizacji ewentualnych związków zapachowych uciążliwych dla obsługi 
i otoczenia powietrze z sitopiaskownika, zbiornika buforowo - uśredniającego oraz
z pompowni ścieków surowych będzie oczyszczane za pomocą biofiltra lub inne równoważnego rozwiązania.

Sterowanie i automatyka

Wszystkie czynności związane z eksploatacją będą zautomatyzowane i nie będą wymagały stałej obsługi. Przewiduje się jedynie ręczne załączenie i wyłączenie instalacji odwadniania osadu lub automatyczne załączenie instalacji odwadniania z dozorem Szafy zasilająco - sterownicze będą zlokalizowane w budynku technicznym. Ponadto przy urządzeniach zamontowane zostaną lokalne wyłączniki bezpieczeństwa.

Wizualizacja pracy oczyszczalni będzie wykonana na komputerze stacjonarnym.

Zmiany nastaw urządzeń będą dokonywane z poziomu paneli obsługowych szaf sterowniczych poszczególnych urządzeń. System sterowania zapewni prowadzenie
i obsługę procesu technologicznego w zakresie oddziaływania na proces, wizualizacji, rejestracji, raportowania, archiwizacji i przetwarzania danych. W oczyszczalni ścieków będzie wykonany mikroprocesorowy system sterowania pracą obiektów. Sygnały pomiarowe, styki z elektrycznych układów sterowania itp. wprowadzane będą do sterownika mikroprocesorowego PLC sterujących pracą urządzeń z nim związanych.

Sygnalizacja z instalacji autonomicznych np. sitopiaskownik, wirówka zostanie wciągnięta do sterownika i udostępniana na panelu i w systemie. W szafie zasilająco sterowniczej zainstalowane zostaną układy sterowania i zabezpieczenia napędami, jak również sterowniki PLC wraz z koniecznymi kartami wejść/wyjść, oraz switch sieci

Ethernet. W elewacji szafy zostanie zabudowany min 10” kolorowy dotykowy panel operatorski umożliwiający lokalne sterowanie i wprowadzanie parametrów pracy.

Komputerowa stacja dyspozytorska zlokalizowana będzie w nastawni i połączona ze sterownikiem PLC umieszczone w szafie zasilająco sterowniczej. Połączenie będą zrealizowane magistralą Ethernet.

System zainstalowany na komputerze będzie umożliwiał:

- Sterowanie zdalne

- Wizualizacja procesu technologicznego

- Obsługa alarmów

- Obsługa liczników obiektowych

- Archiwizacja i obróbka danych długookresowych

- Prezentacja raportów i trendów

- Analiza danych procesowych, alarmów i zdarzeń

Struktura obrazów będzie zawierać:

- Schematy technologiczne

- Obrazy przeglądowe

- Obrazy nakładane

- Obrazy przebiegów w czasie

- Obrazy alarmów 

- Obrazy raportów operacyjnych

Archiwizacja

Gromadzenie danych odbywać się będzie w relacyjnej bazie danych dostosowanej do specyficznych wymagań aplikacji przemysłowych w okresie 1s . Baza pozwoli na długoterminowe przechowywanie informacji za okres co najmniej 5 lat z zachowaniem ciągłego dostępu do tych danych. Dostarczone będzie intuicyjne narzędzie pozwalające osobie bez wiedzy informatycznej skutecznie pobierać dowolne dane z systemu i je analizować, a wyniki analiz przenieść do środowiska arkusza kalkulacyjnego. Zostaną przygotowane gotowe szablony dynamicznych raportów wyposażonych w określone parametry wejściowe (np. okres analizy). Operator będzie mógł dowolnie wybrać okres raportu. Istnieje również możliwość zapisu utworzonych raportów na dysku automatycznie lub przez operatora. Mogą to być raporty zmianowe, dobowe, miesięczne itd.

Przedmiotem archiwizacji będą:

- wszystkie wejścia analogowe (np. przepływ, stan napełnienia, zużycie mediów)

- wejścia dwustanowe (np. praca pompy)

- wielkości bilansowe (czas pracy, sumatory itd.)

 System będzie umożliwiał:

- nakładanie kilku zmiennych archiwalnych na jeden wykres przez operatora

- swobodne wprowadzanie horyzontu czasowego archiwizacji np. ostatnia godzina

System będzie na bieżąco umożliwiał dostęp do danych.

Do optymalizacji procesów nitryfikacji i denitryfikacji oraz strącania fosforu w czasie rzeczywistym ma być zainstalowany nadrzędny system sterowania typu RTC.

Moduł optymalizacji procesów nitryfikacji i denitryfikacji w czasie rzeczywistym powinien określać wymaganą dla bieżących warunków pracy reaktora długość czasu napowietrzania oraz czasu mieszania komory napowietrzanej reaktora biologicznego. Optymalizacja i określanie czasów trwania obu tych faz odbywa się na podstawie pomiarów stężenia azotu amonowego i azotanowego w komorze napowietrzanej, przy czym pod uwagę powinna być brana nie tylko wartość bezwzględna tego stężenia, ale również trend i szybkość jej zmiany. Dodatkowo musi istnieć możliwość wprowadzenia nastaw czasowych długości trwania poszczególnych faz. Moduł optymalizacji nitryfikacji i denitryfikacji powinien również mieć opcję doboru optymalnej, wymaganej do zapewnienia w czasie trwania napowietrzania wartości stężenia tlenu rozpuszczonego dla każdego z ciągów technologicznych lub optymalizować procesy przy założonej

przez Operatora, stałej wartości stężenia tlenu rozpuszczonego. Ponadto moduł optymalizacji nitryfikacji i denitryfikacji w swoim działaniu powinien wykorzystywać również wartości pomiaru z analizatora ortofosforanów, dzięki czemu zapobiegnie

się uwalnianiu ortofosforanów w przypadku zbyt długiego czasu trwania fazy mieszanej.

Jeżeli z jakiegoś powodu niezbędne do działania modułu optymalizującego wartości pomiarowe nie będą dostępne lub walidacja sygnałów pomiarowych niezbędnych do jego pracy będzie zbyt niska, moduł optymalizacji powinien automatycznie przełączyć się w tryb pracy rezerwowej na podstawie wyłącznie wartości stężenia azotu amonowego lub azotanowego, a w ostateczności od nastaw czasowych. Moduł optymalizacji chemicznego strącania fosforu powinien działać na podstawie pomiaru

ładunku ortofosforanów na odpływie z reaktorów biologicznych do komory filtracji membranowej w pętli zamkniętej (pomiar stężenia ortofosforanów po punkcie dozowania czynnika strącającego + pomiar przepływu ścieków doprowadzanych do poszczególnych komór osadu czynnego). Dozowanie czynnika strącającego (płynne sterowanie wydajnością pomp dozujących) powinno być optymalizowane w czasie rzeczywistym tak, by została zadozowana wymagana jego ilość i jednocześnie zostało zapewnione uzyskanie założonej wartości stężenia fosforu na odpływie. Dla bezpieczeństwa powinno być możliwe wprowadzenie do systemu wartości minimalnej
i maksymalnej dawki czynnika strącającego.

Komunikacja, funkcjonalność nadrzędnych modułów sterujących. 

- bezpośrednia współpraca z systemem pomiarowym (AKP), oraz z systemem walidacji, nadzoru nad pomiarami, ocena wewnętrznych komunikatów instrumentów procesowych, funkcja prognosys .

- podłączenie do systemu przez przetworniki pomiarowe wyposażone w odpowiednią kartę komunikacyjną

- fabrycznie zaprogramowane algorytmy

-parametryzacja z poziomu wizualizacji systemu optymalizacji (dostęp do wizualizacji
z każdego komputera w sieci LAN oczyszczalni ścieków oraz z panelu dotykowego systemu optymalizacyjnego zabudowanego w elewacji szafy automatyki)

- strategia bezpieczeństwa (w przypadku zaniku informacji o danym stężeniu lub przepływie automatyczne uruchomienie alternatywnego wariantu lub praca na profilach historycznych, do momentu przywrócenia sygnału) - obsługa 2 ciągów technologicznych.

7.Upoważnienie

Wykonawca lub przedstawiciel wykonawcy w terminie do 7 od dnia zawarcia umowy otrzyma od zamawiającego upoważnienie do reprezentowania go w celu uzyskania niezbędnych dokumentów i dokumentacji na realizację zadania.

 III. WYMAGANIA ODNOŚNIE PRZYGOTOWYWANYCH DOKUMENTÓW

Wykonawca jest zobowiązany sporządzić dokumentację wg następujących zasad:

1. Dokumentacja ma być sporządzona w formie tradycyjnej (papierowej) oraz 
w formie  elektronicznej na nośnikach CD.

2. Liczba egzemplarzy poszczególnych opracowań w formie tradycyjnej      papierowej):

- Projekt budowlany i projekt wykonawczy - 6 egz. + 1 egz. nie zszyty

- Kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót  oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - 2 egz. 

- Zatwierdzoną całość dokumentacji Wykonawca przekaże w wersji elektronicznej w formacje zapisu CD/DVD 

- forma zapisu plików: rr.mm.dd_(nr części) tytuł pliku xxx

- pliki tekstowe z rozszerzeniem: *doc

- pliki graficzne w formie wektorowej *dwg

- pliki kosztorysowe z rozszerzeniem *kst

- arkusze kalkulacyjne z rozszerzenie *xls

przy czym projekty należy obowiązkowo złożyć w wersji edytowanej (doc, kst, xls, dwg) i nie edytowalnej (PDF, JPG) W każdym egzemplarzu winny znajdować się oryginalne pieczątki i podpisy projektantów, rzeczoznawców ds. bhp 
i zabezpieczeń p. poż. związanych z projektem. 

IV. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA, WSPARCIE LOGISTYCZNE

1. Termin realizacji zamówienia – opracowanie dokumentacji projektowej do 12 miesięcy od dnia następnego po zawarciu umowy w tym:

- Wymagany termin wykonania projektu koncepcji – do 60 dni kalendarzowych od dnia następnego po zawarciu umowy 

- Poszczególne elementy zamówienia powinny zostać przedłożone w terminach 
określonych w Umowie, jaka zostanie zawarta pomiędzy Zamawiającym 
a Wykonawcą. 

2.  Wykonawca zobowiązany jest do składania sprawozdań miesięcznych z postępu prac do piątego dnia każdego następnego miesiąca – za poprzedni miesiąc, przy czym pierwsze sprawozdanie zostanie przekazane przez Wykonawcę w terminie 30 dni od daty zawarcia Umowy, datą przekazania Sprawozdań jest data doręczenia tych dokumentów Zamawiającemu.

3. Wykonawca musi we własnym zakresie zorganizować zaplecze operacyjne, tj. bez wsparcia ze strony Zamawiającego. W szczególności Wykonawca musi zapewnić sobie sprzęt i oprogramowanie komputerowe, materiały biurowe, 
a także usługi techniczne i transport lokalny. Zamawiający dokona zgodnie
z terminami określonymi 
w umowie akceptacji i odbiorów poszczególnych etapów prac. Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy informacje, posiadane materiały i dokumenty niezbędne do wykonania dokumentacji projektowej na jego pisemny wniosek. Zamawiający dostarczy Wykonawcy dodatkowe informacje, które okażą się niezbędne w trakcie pracy oraz poda bez zbędnej zwłoki swoje rozstrzygnięcia w przypadku, gdy dopuszczalne będą alternatywne rozwiązania. Wykonawca ma jednakże obowiązek zażądać podania powyższych informacji przez Zamawiającego.

V. POSTANOWIENIA ZAMAWIAJĄCEGO:

1. Zamawiający zawrze z Wykonawcą umowę z wynagrodzeniem ryczałtowym
z podziałem na:


- opracowanie koncepcji budowy oczyszczalni ścieków

- opracowanie dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę.

2. Zamawiający przewiduje że rozliczenie za wykonanie prac projektowych będzie wypłacone w następujący sposób: 

    za opracowanie dokumentacji projektowej w tym:


- za wykonanie projektu koncepcji po zaakceptowaniu przez  Zamawiającego 10% wynagrodzenia umownego za opracowanie dokumentacji projektowej.



- za złożenie wszystkich kompletnych wniosków o wydanie pozwolenia na 

budowę dla całego zadania we właściwym organie administracyjnym 

architektoniczno budowlanym - 45% wynagrodzenia umownego za 


opracowanie dokumentacji projektowej 


- za uzyskanie wszystkich prawomocnych decyzji o pozwoleniu na budowę  45% wynagrodzenia umownego za opracowanie dokumentacji projektowej, oraz przekazanie Zamawiającemu zatwierdzonych przez Zamawiającego kompletu dokumentacji projektowej, STWIORB, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich oraz innych dokumentów przewidzianych niniejszą umową.
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