

Informacja na stronę internetową na której dostępna jest SIWZ

Dotyczy postępowania na zadanie :

„Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze – wykonanie dokumentacji projektowej budowy rurociągu tranzytowego z Orzesza - Śródmieścia ul. Wieniawskiego do oczyszczalni ścieków w Orzeszu-Zawiści ul. Centralna”

Na podstawie Art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2015r. poz 2164 z późniejszymi zmianami) zamawiający dokonuje zmian treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu dotyczących:

1. W części III pkt. 3 SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” oraz w załączniku nr 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” oraz w załączniku nr 8 Projekt umowy w § 1 pkt 2 po słowach „(...)poszanowania energii i ekologii”

dodaje się treść:

W SIWZ wskazane zostały unormowania dotyczą sposobu opisu przedmiotu zamówienia według stanu prawnego na dzień wszczęcia postępowania, w szczególności przytoczone zostały zapisy art. 29, art. 30 oraz 31 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164. z późn. zm.)

Natomiast przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie ze stanem prawnym na dzień jego przekazania zamawiającemu. Zamawiający zwraca szczególną uwagę na projektowane zmiany ustawy prawo zamówień publicznych w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.

2. W części III SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” do treści

„Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia” dopisuje się **„Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do umowy jest tożsamy z załącznikiem nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia”**

3. W załączniku nr 8 Projekt umowy w § 5 Podwykonawcy dopisuje się pkt 5 i 6 w następującej treści:

„5. W przypadku gdy wykonawca w złożonej ofercie na podstawie której została zawarta umowa podał nazwy (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1. ustawy, a w trakcie realizacji umowy nastąpi zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

6. Wykonawca zobowiązany jest nie później niż na 3 dni robocze przed planowaną zmianą lub rezygnacją z podwykonawcy do poinformowania zamawiającego o planowanych zmianach w zakresie podwykonawców na których zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu o których mowa

w art. 22 ust. 1. ustawy i dostarczenia dokumentów potwierdzających, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.”

4. W załączniku nr 8 Projekt umowy w § 8 Kary umowne dopisuje się pkt 3 w treści

„3. Zamawiającemu przysługuje ponadto prawo do odstąpienia od umowy bez zapłaty kar umownych na rzecz Wykonawcy:

a) Wykonawca nie wypełnił obowiązku wynikającego z zapisów § 5 ust. 6 umowy w zakresie poinformowania zamawiającego o planowanych zmianach w zakresie podwykonawców

b) Wykonawca nie dostarczył dokumentów potwierdzających, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie, w przypadku zmiany lub rezygnacji z dotychczasowego podwykonawcy spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1. ustawy, w stopniu nie mniejszym niż wymagane w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia”

Dotychczasowy pkt. 3 w załączniku nr 8 Projekt umowy w § 8 Kary umowne otrzymuje nr 4

W załączeniu ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaninowej
Kierownik
mgr inż. Wiesław Kilar